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výkladu těchto smluvních podmínek a návazných smluvních dokumentů, které budou vykládány podle jejich obsahu.   
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ   
1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro výběrová řízení, dodávky a výkony mimokoncernových zhotovitelů (dále jen 

“VSP”) se stávají součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen “SoD” nebo “Smlouva o dílo”). 
VSP jsou obchodními podmínkami dle §1751 NOZ. Jiné obchodní podmínky se nebudou aplikovat, a to ani obchodní 
podmínky, předložené zhotovitelem v jakékoliv formě, například ve formě cenové nabídky; pokud jsou v cenové 
nabídce zhotovitele uvedeny jakékoliv obchodní podmínky (za obchodní podmínky se pro účely tohoto ustanovení 
nepovažují položky prací a dodávek, jejich množství a jednotková a/nebo celková cena), nebude k nim přihlíženo. 
Náklady spojené s vypracováním nabídky, stejně jako s účastí zhotovitele ve výběrovém řízení na provedení díla, jdou k 
tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by mohlo dojít k omezení hospodářské soutěže 
ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zejména je povinen se zdržet uzavírání dohod 
narušujících hospodářskou soutěž s jinými podnikateli, pokud jde o předmět díla dle SoD. Dále je povinen se zdržet 
jakéhokoli nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 2972 a násl. NOZ. 

1.2 Definice pojmů: 
1.2.1 Subdodavatel – právnická nebo fyzická osoba, která je pověřena zhotovitelem provést část díla na základě 

samostatné Smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a subdodavatelem 
1.2.2 Investor – právnická nebo fyzická osoba, se kterou má objednatel uzavřenou smlouvu o dílo, popř. jinou smlouvu, jejímž 

předmětem plnění je část prací realizovaných podle SoD 
1.2.3 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
1.2.4 CMR – úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vyhláška MZV č. 11/1975 Sb., v platném 

znění) 
1.2.5 NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
1.2.6 Faktura – daňový doklad vystavený v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty 
1.2.7 IBAN – International Bank Account Number (identifikace čísla účtu v mezinárodním formátu) 
1.2.8 KZP – kontrolní a zkušební plán 
1.2.9 NO – nebezpečný odpad 
1.2.10 OIP – oblastní inspektorát práce 
1.2.11 OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
1.2.12 OŽP – ochrana životního prostředí 
1.2.13 PO – požární ochrana 
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1.2.14 SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (mezinárodní formát kódu banky) 
1.2.15 OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 
1.2.16 zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
1.2.17 zákon o zaměstnanosti – zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění 
1.2.18 Zadávací podklady objednatele – veškeré dokumenty a podklady, které objednatel předal nabízejícímu pro účely 

zpracování nabídky 
1.2.19 Nabídka – cenová nabídka nabízejícího na provedení díla, která je přiložena k SoD  
1.2.20 PPN – protokol o projednání nabídky, uzavřený mezi nabízejícím a objednatelem 
1.2.21 Smluvní strany – objednatel a zhotovitel/nabízející 
1.2.22 Vícepráce – práce a/nebo dodávky, které nejsou uvedeny v zadávacích podkladech objednatele a jejichž provedení 

objednatel po zhotoviteli požaduje  
1.2.23 Méněpráce – práce a/nebo dodávky, kterou jsou uvedeny v zadávacích podkladech objednatele a které objednatel po 

zhotoviteli požaduje neprovést 
1.2.24 Změnové řízení – postup pro sjednání provedení víceprací/neprovedení méněprací 
1.2.25 Protokol o předání a převzetí díla – protokol, jehož vzorové znění je uvedeno v odst. 6.11 SoD 
1.2.26 Protokol o konečném vyúčtování – protokol, jehož vzorové znění je uvedeno v odst. 6.11 SoD 
1.2.27 Protokol o předání a převzetí části díla – protokol, jehož vzorové znění je uvedeno v odst. 6.11 SoD 
1.2.28 Protokol o odstranění vad a nedodělků – protokol, jehož vzorové znění je uvedeno v odst. 6.11 SoD  
1.3 Závazkový vztah mezi smluvními stranami se řídí právními předpisy České republiky, zejména NOZ, OSŘ, jakož i 

dalšími příslušnými právními předpisy, platnými a účinnými na území České republiky.   
 

2. ROZSAH DÍLA   
2.1 Rozsah díla je popsán v PPN, v SoD, v přílohách těchto dokumentů a v podkladech, ze kterých SoD vychází.  
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s místem provedení díla a že na základě této prohlídky, svých informací a 

zadávacích podkladů objednatele a dalších pokladů, které má k dispozici nebo které si mohl opatřit, potvrzuje správnost 
své cenové nabídky a ceny díla. Následné požadavky na úhradu případných víceprací nebudou ze strany objednatele 
akceptovány a zhotoviteli nevznikne nárok na jejich úhradu. Zhotovitel dále prohlašuje, že se dostatečně informoval o 
existujících stavbách, stavebních zařízeních, existenci vedení všech druhů, o případné kontaminaci a jiných zhoršených 
podmínkách pro provádění díla v místě realizace díla. Případné šetření, ochrana či přeložení těchto staveb, stavebních 
zařízení a vedení či jiné náklady zvýšené z důvodu zhoršených podmínek pro provádění díla jsou již zahrnuty do nabídky 
a nebudou objednatelem zvlášť hrazeny. 

2.3 V rozsahu díla jsou také obsaženy práce a dodávky, které nejsou v zadávacích podkladech objednatele blíže popsány, 
avšak jsou potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka je úplná a že obsahuje 
všechno, co náleží ke zhotovení díla podle zadávacích podkladů objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn rozsah díla jednostranně měnit (požadavkem na provedení víceprací a/nebo požadavkem na 
provedení méněprací), a to formou změnového řízení. Změnové řízení je uvedeno dále ve VSP. 

2.5 Objednatel je dále oprávněn rozsah díla upřesňovat formou předání dodatečných zadávacích podkladů objednatele. 
Zhotovitel je vždy povinen takto dodatečně předané zadávací podklady objednatele zkontrolovat a nejpozději do 10 
pracovních dnů objednateli písemně sdělit, zdali dodatečně předané zadávací podklady objednatele mají vliv na termíny 
provádění díla a/nebo cenu provádění díla. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty platí, že dodatečně 
předané zadávací podklady objednatele vliv na termíny provádění díla ani na cenu provádění díla nemají. V případě, že 
zhotovitel sdělí objednateli ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání dodatečných zadávacích podkladů objednatele, že tyto 
mají vliv na termíny provádění díla a/nebo cenu provádění díla, budou smluvní strany postupovat dle změnového řízení. 
Případná neshoda smluvních stran o vliv dodatečně předaných zadávacích podkladů objednatele neopravňuje zhotovitele 
přerušit provádění díla a zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s dodatečně předanými zadávacími podklady 
objednatele; případný nárok zhotovitele na změnu termínů provádění díla a/nebo cenu provádění díla bude určen v 
souladu se změnovým řízením.  

2.6 Pověřit provedením díla subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Objednatelem schválený subdodavatel je vázán dodržováním všech bodů SoD, ke kterým se zaváže zhotovitel. Pronájem 
pracovních sil se také považuje za subdodavatele. Objednatelem schválený subdodavatel může být během provádění 
díla objednatelem vykázán ze staveniště v případě opakovaného neplnění pokynů stavbyvedoucího objednatele, neplní-
li svojí práci požadovaným způsobem nebo kvalitně nebo na žádost investora bez udání důvodu. Tímto nevzniká 
zhotoviteli ani vyloučenému subdodavateli nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů nebo škody. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za náhradu všech škod, které způsobí on sám nebo jeho subdodavatel. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 
při předání díla předá objednateli seznam objednatelem schválených subdodavatelů, ve kterém bude přesně určeno, 
kterou část díla a který subdodavatel prováděl. 

2.7 Součástí díla je dále provedení plně funkčního ukotvení jednotlivých komponentů díla do stavby.   
 

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA, KVALITA DÍLA, PROVÁDĚNÍ DÍLA 
3.1 Podklady pro provedení a projektování díla nad rámec zadávacích podkladů objednatele si musí zhotovitel od objednatele 

včas písemně vyžádat. Zhotovitel obdržel od objednatele bezplatně 1 vyhotovení zadávacích podkladů objednatele 
v tištěné a/nebo elektronické formě.    

3.2 Zhotovitel zpracuje před zahájením prací plán jakosti, předloží jej objednateli k odsouhlasení a bude kvalitu díla dokladovat 
podle plánu jakosti vytvořeného v souladu se systémem jakosti dle příslušných ČSN a za podmínek SM BOZP dle OHSAS 
18001 v nejnovějším vydání. 

3.3 Součástí prováděcích podkladů zpracovaných zhotovitelem jsou zejména: 
3.3.1 doklad o zavedení systému jakosti dle příslušných ČSN SM BOZP dle OHSAS 18001 a soubor opatření uplatněných 

při provádění stavebního záměru, pokud má zhotovitel tyto systémy jakosti zavedeny 
3.3.2 podrobná realizační dokumentace (dílenská dokumentace) 
3.3.3 příručka jakosti 
3.3.4 technologický předpis na provádění prací a pravidla pro kontrolu kvality díla (uvedení norem – text článků norem, 

dle nichž se bude kvalita posuzovat), a také opatření na eliminaci rizik 
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3.3.5 KZP 
3.3.6 soupis rizik 
3.3.7 dokumentace skutečného provedení díla 

Pokud zhotovitel zpracovává jakékoliv prováděcí podklady ve 3D, z níž jsou generovány 2D výkresy, předá zhotovitel 
objednateli i otevřený formát 3D dokumentu ve formátu RVT (Revit 2017 nebo novější), případně IFC.  

3.4 Dokladování kvality díla zhotovitelem musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, v platném znění, a s předpisy jej provádějícími a souvisejícími, zejména nařízením vlády ČR č. 163/2002 Sb., v 
platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisy platnými v době 
ke dni předání díla. 

3.5 Zhotovitel je povinen předložit kopii certifikátu, jímž prokazuje, že uplatňuje systém jakosti dle příslušných ČSN a SM 
BOZP dle OHSAS 18001. Nejsou-li systémy uplatněny, je povinností zhotovitele tuto skutečnost bez vyzvání sdělit 
objednateli již při předání nabídky; zhotovitel je však povinen průkazy o provedení kvalitního díla, dodržení zásad EMS a 
SM BOZP předložit ve stejném rozsahu, jako kdyby byl podle uvedených norem certifikován. Dále je povinen předložit 
před zahájením provádění díla závazný technologický postup provádění díla s vyznačením rizik a kontrolní a zkušební 
plán s uvedením norem, podle nichž bude kontrola prací prováděna, spolu s uvedením jednotlivých kontrolních etap, 
pokud není dohodnuto jinak. 

3.6 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele nesmí použít jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci a v ostatních požadavcích objednatele. 

3.7 Dílo bude provedeno v souladu s pokyny objednatele, které je objednatel oprávněn zhotoviteli udělit.  
3.8 Zhotovitel je povinen předložit bez nároku na úhradu kvalifikovaná potvrzení (např. odborné a znalecké posudky, 

prohlášení o shodě apod.), dokládající kvalitu provedeného díla. Zároveň je povinen doložit, že požadavky objednatele na 
stavební práce a projekční požadavky byly dodrženy a splněny. Vyžádá-li si objednatel mimořádné přezkoumání kvality 
díla, jdou s tím spojené náklady k tíži objednatele pouze tehdy, nebudou-li při přezkoumání zjištěny vady díla; v opačném 
případě jsou tyto náklady hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel předá objednateli příslušné doklady ke všem pracím, které se 
týkají požární ochrany, bezpečnosti budovy a jejich uživatelů, ochrany proti hluku apod. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje dodat pouze takové stavební dílce, hmoty a materiály, které jsou vysoce kvalitní a na trhu běžně 
dostupné (také z pohledu obstarání náhradních dílů) a jejichž používání je spojeno s co možná nejmenšími náklady na 
provoz a údržbu. Zhotovitel je povinen pro provedení díla používat vyzkoušené, nepoužité, bezvadné, zákonům a 
technickým normám odpovídající, v prvotřídní kvalitě, případně objednatelem schválené stavební dílce a materiály, které 
jsou ekologicky a zdravotně nezávadné. 

3.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit nedostatky v kvalitě prováděného díla, které sám zjistí a/nebo které mu vytkne objednatel. 
Pokud takové nedostatky vytkne zhotoviteli objednatel, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění nedostatků nejpozději 
do 1 pracovního dne od jejich vytčení objednatelem a odstranit vytčené nedostatky nejpozději do 2 pracovních dnů od 
nástupu k odstranění nedostatků, neuvede-li objednatel ve vytčení nedostatků výslovně lhůty delší; jestliže zhotovitel 
nenastoupí k odstranění těchto nedostatků a/nebo tyto nedostatky neodstraní v uvedené nebo objednatelem stanovené 
delší lhůtě, je objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat nedostatky odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele 
a současně dle svého uvážení zastavit platby až do odstranění nedostatků. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady 
s tímto spojené, a to přímé náklady třetího subjektu a administrativní náklady objednatele, spojené se zajištěním 
odstranění nedostatků třetím subjektem, popř. pokud nebude možné určit přímé náklady třetího subjektu, náklady na 
pracovníky v hodinových sazbách uvedených v odst. 3.20 VSP.  

3.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla a až do skončení záruční lhůty držet 2 % dodaného materiálu jako 
náhradní díly tak, aby byl schopen dodržet lhůty uvedené pro odstranění nedostatků a vad, které jsou uvedené ve VSP. 

3.12 Zhotovitel je povinen včas vyžadovat bezprostřední přípravné práce prováděné objednatelem nebo třetími osobami a 
prověřit jejich kvalitu. Pochybnosti ohledně včasného provádění nebo kvality přípravných prací, na které navazuje nebo 
se kterými souvisí provádění díla zhotovitelem, musí zhotovitel nahlásit objednateli včas tak, aby mohlo dojít k odstranění 
případných závad a zabránění prodlevám a ostatním chybějícím přípravným pracím ještě před zahájením provádění díla 
zhotovitelem. Tato povinnost upozornit na chyby, rozpory nebo jiné nedostatky platí také pro prováděcí podklady, které 
má zajistit objednatel. Zhotovitel je dále povinen poskytovat nezbytnou součinnost ostatním zhotovitelům objednatele, 
kteří provádí pro objednatele další díla na stavbě. 

3.13 Je právem objednatele technologický postup zhotovitele zkontrolovat, posoudit a případně požadovat na náklady 
zhotovitele jeho úpravu nebo doplnění nebo posouzení odborným znalcem. Správnost technologického postupu musí být 
vždy prokázána před zahájením prací. Za správnost navrženého technologického postupu a jeho dodržování odpovídá 
zhotovitel. 

3.14 Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky, zajistit zkušební provoz podle příslušných norem, dodat certifikáty a revizní 
zprávy, jimiž prokáže, že dílo dosahuje projektovaných parametrů nebo parametrů lepších. Zhotovitel je povinen na 
požádání objednatele předat doklady o uplatnění systému jakosti, doklady o průběžných kontrolách a dalších provedených 
kontrolách směrujících k dosažení kvality díla nebo výrobku. Zhotovitel umožní objednateli provést kontrolu zajišťování 
kvality v jeho výrobnách a zařízeních. 

3.15 Zhotovitel je povinen stanovit plán školení a prokazatelně provést zaškolení personálu objednatele a následného 
provozovatele, včetně zpracování písemných podkladů pro zaškolení obsluhy zařízení. Dále je zhotovitel povinen předat 
seznam náhradních dílů. 

3.16 Zhotovitelem dodané a zabudované výrobky budou předány kompletně funkční, a to včetně jejich nastavení, je-li toto 
třeba. V ceně díla jsou obsaženy prvotní dodávky provozních kapalin a jiných náplní (médií). Pro mechanické části musí 
zhotovitel předat v rámci dokumentace zkušební knihy, dokumentující jejich napojení, spouštění a uvedení do provozu. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem ke kontrole plnění, která mají být 
v dalším postupu při provádění díla zakryta či jinak se stanou nepřístupnými. Poruší-li zhotovitel povinnost včas písemně 
vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné lhůtě, kterou 
mu k tomu objednatel stanoví. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozí věty tohoto odstavce již řádně 
vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění 
nemají nedostatky; pokud však kontrolovaná plnění budou mít nedostatky, ponese náklady na provedenou kontrolu 
zhotovitel. 

3.18 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s: 
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3.18.1 SoD, VSP, zadávacími podklady objednatele, dalšími podklady, které objednatel předal zhotoviteli po uzavření SoD, 
příslušnými ČSN, ÖNORM, DIN, EN apod., platnými v době dokončení díla (v případě, že ČSN, ÖNORM, DIN a EN 
stanoví různé požadavky, bude platit vždy přísnější požadavek, a to i pouze doporučující požadavek, nestanoví-li 
objednatel jinak), a technologickými postupy vztahujícími se na provedení díla včetně ostatních dokumentů 
dohodnutých v SoD, 

3.18.2 podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 
3.18.3 podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby, 
3.18.4 stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 
3.18.5 pokyny objednatele. 
3.19 Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalitě provedeného díla prověřit kvalitu díla, a to například znaleckým 

posudkem. V případě, že již dříve objednatelem uznané práce, co do množství a kvality, budou podle znaleckého posudku 
vypracovaného podle tohoto ustanovení shledány nikoli řádně provedenými, zhotovitel bude povinen na své nebezpečí a 
náklady odstranit nedostatky prováděného díla v souladu se závěry znaleckého posudku. Do doby odstranění takových 
nedostatků nemá zhotovitel nárok na úhradu prací a dodávek, které takové nedostatky vykazují. 

3.20 V případě, že objednatel provede část díla za zhotovitele z důvodu porušení povinností zhotovitele dle SoD a/nebo VSP, 
přičemž tyto práce budou v hodinových sazbách, je objednatel oprávněn tyto práce zhotoviteli vyúčtovat, a to za použití 
následujících hodinových sazeb (HZS): 

 - HZS pro projektanta: 1.350,- Kč bez DPH/hod. 
 - HZS pro THP: 900,- Kč bez DPH/hod. 

- HZS pro dělníka: 450,- Kč bez DPH/hod 
 

4. ZMĚNY DÍLA 
4.1 Objednatel je oprávněn bez udání důvodu ponížit předmět díla o méněpráce; pokud objednatel sdělí zhotoviteli, že 

zhotovitel nemá provádět méněpráce, dojde doručením sdělení objednatele o méněpracích zhotoviteli k ponížení 
předmětu díla o příslušné méněpráce a ke snížení ceny díla o cenu příslušných méněprací. Odečet ceny za méněpráce 
je zhotovitel povinen objednateli doručit do 7 kalendářních dnů od doručení sdělení objednatele o neprovedení méněprací. 

4.2 Změnové řízení bude zahájeno v případě, že objednatel požaduje po zhotoviteli provedení víceprací. Změnové řízení 
bude probíhat následovně: 

4.2.1 objednatel zhotoviteli sdělí požadavek na provedení víceprací, ve kterém objednatel vícepráce specifikuje; 
4.2.2 zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení požadavku objednatele na provedení víceprací doručí 

objednateli cenovou nabídku s oceněněním objednatelem požadovaných víceprací, a to za použití jednotkových cen 
uvedených v nabídce (není-li takových jednotkových cen, pak za použití cen odvozeným položkám v cenové nabídce, 
a nebude-li takových položek, pak dle doložených nákladů zhotovitele na provedení víceprací s připočtením 5 % 
přirážky, ve které je zahrnuta i marže zhotovitele a přiměřený zisk); 

4.2.3 po doručení cenové nabídky s oceněním víceprací objednatel zhotoviteli sdělí, zdali s cenovou nabídkou s oceněním 
víceprací souhlasí nebo nesouhlasí (zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že objednatel bude ocenění 
víceprací projednávat s investorem; s ohledem na tuto skutečnost zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn 
se k cenové nabídce s oceněním víceprací vyjádřit ve lhůtě 6 měsíců od jejího předložení zhotovitelem a zhotovitel 
je po tuto dobu svou cenovou nabídkou s oceněním víceprací vázán). V případě, že objednatel s cenovou nabídkou 
s oceněním víceprací souhlasí, vyhotoví smluvní strany změnový list, který se po jeho podepsání oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran stane závazným a dle jeho obsahu bude změněn předmět díla a cena díla (zhotovitel 
není oprávněn bezdůvodně otálet s podepsáním změnového listu);  

4.2.4 V případě, že objednatel s cenovou nabídkou s oceněním víceprací nesouhlasí a nebude po zhotoviteli požadovat 
provedení příslušných víceprací, ke změně předmětu díla nedojde. Pokud však bude objednatel po zhotoviteli 
požadovat provedení příslušných víceprací, ačkoliv objednatel nesouhlasí s cenovou nabídkou s oceněním víceprací, 
je objednatel oprávněn doručit zhotoviteli příkaz ke změně díla na provedení příslušných víceprací, kterým bude 
předmět díla změněn o příslušné vícepráce. V takovém případě je zhotovitel povinen příslušné vícepráce dle příkazu 
ke změně provést, přičemž ocenění takových víceprací sjednají smluvní strany následně postupem dle odst. 4.2.2 
VSP; pokud nedojde k dohodě o ocenění víceprací ani ve lhůtě 6 měsíců od vydání příkazu ke změně, bude po 
uplynutí této lhůty kterákoliv smluvní strana oprávněna obrátit se svým nárokem na soud.  

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že vícepráce, jejichž cena nepřekročí 15% ceny díla bez DPH, provede bez nároku na změnu 
jakýchkoliv termínů provádění díla. 

4.2.6 Změna díla o provedení víceprací může být (mimo postup dle změnového řízení) sjednána i dodatkem k SoD.   
4.2.7 Bude-li objednatel požadovat, nejpozději ke dni předání a převzetí díla uzavřou smluvní strany dodatek k SoD, kterým 

deklaratorně potvrdí předmět díla a cenu díla v rozsahu podepsaných změnových listů.  
4.2.8 Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že předmět díla může být změněn výlučně v 

souladu se změnovým řízením (popř. dodatkem k SoD) a nikoliv jiným způsobem, například zápisem ve stavebním 
deníku, emailem, zápisem z jednání apod. 

4.3 Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o přerušení provádění díla dle SoD, což oznámí písemně zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen okamžitě přerušit provádění díla, není-li dále uvedeno jinak. Pokud by okamžité přerušení díla s 
ohledem na rozpracovanost a technologické postupy některých částí díla mohlo způsobit značnou škodu, je v takovém 
případě zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně sdělit objednateli, jaké práce je nezbytné provést, a vyžádat 
si další pokyny objednatele. Objednatel je v takovém případě oprávněn rozhodnout o dokončení jednotlivých částí díla v 
nezbytném rozsahu písemným sdělením zhotoviteli. Po doručení písemného sdělení zhotoviteli je zhotovitel povinen 
provést nezbytné zabezpečovací práce na rozpracovaném díle (zejména zakrytí otevřených nebo rozpracovaných částí); 
zhotovitel je dále povinen udržovat zakrytí v nezbytném rozsahu po celou dobu přerušení. Od okamžiku přerušení 
provádění díla neběží žádné lhůty (staví se) stanovené smluvním stranám při provádění díla podle SoD. Jakmile pomine 
důvod pro přerušení provádění díla, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k pokračování provádění díla. 
Nebude-li ve výzvě k pokračování uvedena pozdější lhůta, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla 3. pracovní 
den po dni doručení výzvy k pokračování a od tohoto 3. pracovního dne rovněž běží lhůty, u kterých došlo k jejich stavění 
(pokračují v běhu). Náklady, které přerušením provádění díla dle tohoto odstavce smluvním stranám vzniknou, nese každá 
smluvní strana ze svého a ani jedna smluvní strana nebude oprávněna požadovat úhradu žádných nákladů, vzniklých v 
souvislosti s přerušením díla dle tohoto odstavce, včetně náhrady škody a/nebo ušlého zisku, není-li mezi smluvními 



Strana 5 z 19 

 

stranami písemně dohodnuto jinak.  
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA DÍLA   
5.1 Pokud je dohodnuta cena díla dle bodu 6 PPN, resp. dle odst. 2.1 SoD jako cena maximální a nepřekročitelná nebo jako 

cena předpokládaná, objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. V průběhu 
provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro 
objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací 
písemně odsouhlasený objednatelem, který musí být přílohou faktury. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli soupis 
provedených prací ke kontrole nejpozději do 25. dne v daném měsíci a objednatel se zavazuje se k předloženém soupisu 
do 5 pracovních dnů vyjádřit, přičemž objednatel buď předložený soupis provedených prací schválí nebo neschválí a 
uvede důvody nechválení. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti daňových dokladů stanovené právními 
předpisy a SoD.  

5.2 Pokud je dohodnuta cena díla dle bodu 6 PPN, resp. dle odst. 2.1 SoD jako cena pevná, objednatel zaplatí zhotoviteli 
cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. Při předložení dílčí faktury musí být k faktuře přiložen zástupcem 
objednatele odsouhlasený protokol o postupu prací dle SoD, z něhož vyplývá rozsah provedených prací a dodávek, a že 
nedochází k žádnému podstatnému prodlení s plněním SoD. 

5.3 Faktury budou vystaveny v českém jazyce. Faktury musí dále obsahovat tyto údaje:    
5.3.1 číslo faktury,   
5.3.2 označení objednatele podle SoD,   
5.3.3 označení zhotovitele podle § 435 NOZ (údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, identifikační 

číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci včetně spisové značky) a DIČ,   
5.3.4 označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, variabilní, případně konstantní symbol,   
5.3.5 datum vystavení a odeslání, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti.  
5.3.6 název stavby a díla, číslo SoD nebo číslo objednávky,   
5.3.7 referenční kód 
5.3.8 výše částky bez DPH, částky celkem a základ daně (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění) podle sazeb DPH,   
5.3.9 sazba DPH,   
5.3.10 výše DPH celkem, to neplatí v případě režimu přenesení daňové povinnosti, 
5.3.11 cena celkem včetně DPH, 
5.4 Při poskytnutí stavebních prací zhotovitelem, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace 

produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 
platnému od 01.01.2015, je zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě porušení povinnosti zhotovitele vystavit a doručit daňový doklad 
objednateli v souladu s § 92a citovaného zákona je objednatel oprávněn nesprávně vystavený daňový doklad vrátit 
zhotoviteli k opravě nebo vyrozumět zhotovitele emailovou zprávou o nesprávně vystaveném daňovém dokladu. 
V takovém případě se zastavuje běh lhůty splatnosti daňového dokladu. Doporučením řádně vystaveného daňového 
dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti tohoto dokladu v původní délce. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že den 
uskutečnění plnění je den podpisu soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.   

5.5 Všechny platby se provádějí bezhotovostně. Platební příkazy objednatele se provádějí 1x týdně, zpravidla ve středu. 
Platby se považují za včas provedené i tehdy, pokud částka bude odepsána z účtu objednatele k termínu platby nejblíže 
následujícímu po termínu splatnosti. Faktury, jejichž splatnost připadá na období od 20.12. do 2.1. následujícího roku, se 
považují za včas uhrazené i v prvním platebním termínu následujícího roku. 

5.6 Objednatel má právo v rámci kontroly faktury provést kontrolu výměr i cen skutečně provedených prací. Souhlas 
objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních 
faktur nenahrazují převzetí fakturovaných plnění objednatelem, ani není potvrzením bezvadnosti fakturovaných prací. V 
případě, že objednatel zjistí nesoulad mezi fakturovanou částkou zhotovitelem a skutečně provedenými bezvadnými 
pracemi a dodávkami zhotovitele, bude objednatel oprávněn pozastavit úhradu takové faktury a nedostane se tím do 
prodlení. 

5.7 Objednatel je dále oprávněn pozastavit úhradu jakékoliv faktury zhotovitele a nedostane se tím do prodlení, pokud: 
5.7.1 je zhotovitel v prodlení s plněním termínů provádění díla, které jsou sjednané v SoD, harmonogramu provádění díla 

nebo v jakémkoliv jiném dokumentu, například ve stavebním deníku, v rámci kontrolního dne apod. a/nebo 
5.7.2 zhotovitel neprovádí dílo v požadované kvalitě a/nebo 
5.7.3 zhotovitel nepředal objednateli podrobný harmonogram pro provádění díla dle odst. 7.1 VSP a/nebo 
5.7.4 zhotovitel opakovaně nezajistí pořádek na pracovišti a/nebo závažně nebo opakovaně nedodržuje předpisů týkajících 

se BOZP a/nebo PO. 
Objednatel uhradí faktury, jejichž úhradu pozastavil v souladu s tímto ujednáním, zhotoviteli poté, co zhotovitel odstraní 
důvod, pro který objednatel pozastavil úhradu faktury.  

5.8 Po protokolárním předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků, vytčených objednatelem zhotoviteli v 
protokolu o předání a převzetí díla, pokud objednatel převzal dílo s vadami a/nebo nedodělky, zhotovitel vyplní a do sídla 
objednatele doručí zhotovitelem podepsaný protokol o konečném vyúčtování. Protokol o konečném vyúčtování musí být 
zhotovitelem vyplněn dle skutečnosti a musí být podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele. V případě, že protokol o 
konečném vyúčtování nebude vyplněn dle skutečnosti nebo nebude podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
objednatel takový vadný protokol o konečném vyúčtování zhotoviteli vrátí k opravě. Zhotovitel poskytuje objednateli 
prověřovací lhůtu pro kontrolu protokolu o konečném vyúčtování v délce trvání 30 dnů od jeho doručení objednateli. V 
opačném případě objednatel doručí zhotovitelem a objednatelem podepsaný protokol o konečném vyúčtování zhotoviteli. 
Podepsáním protokolu o konečném vyúčtování, který odpovídá skutečnosti, a uhrazením poslední dílčí faktury zhotovitele 
objednatelem jsou vyrovnány veškeré finanční nároky zhotovitele s výjimkou zádržného. Protokol o konečném vyúčtování 
je oprávněn vyplnit a předložit zhotoviteli i objednatel. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele uvádět na fakturách rozlišení investičních a neinvestičních 
nákladů. 

5.10 Zhotovitel si je vědom, že v případě, kdy je dílo hrazeno z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, je ve smyslu 
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§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
5.11 V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce 

v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle 
§ 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu 
za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. 

5.12 Zhotovitel se sídlem v České republice se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a vedený v České republice. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než 
je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě nebo zhotovitele 
vyrozumět emailovou zprávou. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti v původní délce 
počíná běžet znovu dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného 
správcem daně vedeného v ČR. 

5.13 Zhotovitel ve smyslu §28/7 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, zmocňuje objednatele k vystavení daňového dokladu 
na vyúčtování pohledávek a/nebo závazků, vzniklých dle a v souvislosti s SoD a/nebo VSP.  

5.14 Cena díla zahrnuje veškeré obecné náklady (náklady na zřízení, údržbu a demontáž zařízení staveniště a ostatní 
časově vázané náklady, jako jsou náklady strojů, energií, úklidu staveniště, likvidace odpadů, náklady personálu vedení 
stavby a dozoru apod.) potřebné pro provedení díla. V ceně díla je i zajištění zkušebního provozu včetně 
spotřebovaných energií a paliva. Cena díla zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na styk s úřady, odvody, daně a 
veškeré poplatky apod. Cena díla zahrnuje rovněž náklady na doložení všech průkazů o kvalitě díla, vzorkování i 
zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla (tyto doklady budou bez nároku na 
zvláštní úhradu zhotovitelem zpracovány v českém jazyce, případně též v německém a/nebo anglickém jazyku, bude-
li tak objednatel požadovat). Cena díla zahrnuje rovněž náklady na daně, odvody, cla a státní poplatky (s výjimkou 
DPH, která bude účtována v souladu s platnými právními předpisy). 

5.15 Jednotkové ceny v cenové nabídce jsou ceny pevné až do předání a převzetí díla a zhotovitel není oprávněn je 
z jakýchkoliv důvodů navyšovat. 

5.16 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat objednateli úhradu prací provedených ze strany subdodavatele, a to 
formou čestného prohlášení. V případě, že zhotovitel nezaplatí kterémukoliv subdodavateli, objednatel bude mít právo, 
ale nikoliv povinnost, zaplatit takovému subdodavateli přímo a dlužnou částku, kterou objednatel uhradí subdodavateli 
zhotovitele, započítat na splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

5.17 V případě, že SoD a/nebo VSP a/nebo PPN stanoví počátek běhu lhůty na den, kdy dojde k předání stavby, jejíž součástí 
je dílo prováděné zhotovitelem, objednatelem investorovi, přičemž k takovému předání stavby objednatelem investorovi 
nedojde například z důvodů ukončením Smlouvy o dílo mezi objednatelem a investorem jinak než splněním, odmítnutím 
potvrzení protokolu o předání a převzetí stavby investorem, apod., platí, že tyto lhůty začnou běžet dnem, kdy dojde mezi 
objednatelem a investorem k vypořádání vzájemných nároků souvisejících se stavbou. 

5.18 Objednatel v SoD udělil zhotoviteli v souladu s §26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím 
daňového dokladu v elektronické podobě (dále jen „Elektronická faktura zhotovitele“); podmínky a náležitosti 
Elektronické faktury zhotovitele jsou upraveny v odst. 5.18.1 – 5.18.6 VSP. Objednatel je oprávněný kdykoliv odvolat 
souhlas s použitím Elektronické faktury zhotovitele udělený podle tohoto odstavce písemným oznámením odeslaným 
na adresu sídla zhotovitele a zároveň odesláním skenu takového odvolání na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou 
v hlavičce SoD. Odvolání je účinné momentem odeslání skenu takového odvolání na e-mailovou adresu zhotovitele 
uvedené v hlavičce SoD. Elektronická faktura zhotovitele musí splňovat požadavky stanovené pro Řádně vystavenou 
Fakturu. Na Elektronickou fakturu zhotovitele budou analogicky aplikována ustanovení odst. 2.2, 2.3 a 2.6 SoD. 

5.18.1 Zhotovitel se zavazuje Elektronickou fakturu zhotovitele spolu s případnými přílohami doručovat ve formátu PDF 
objednateli prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu objednatele 
invoice.strabag@einvoicing.comarch.com. Jiné formáty souboru (například ZIP, RAR) jsou nepřípustné. Elektronická 
faktura zhotovitele musí splňovat formální požadavky právních předpisů, SoD a VSP, zejména musí obsahovat 
správně uvedený Referenční kód a musí k ní být přiloženy požadované přílohy. Maximální velikost souboru s 
Elektronickou fakturou zhotovitele je 15 MB. Soubor nesmí být zakódovaný a nesmí být chráněn heslem. Zhotovitel 
bude Elektronickou fakturu zhotovitele odesílat jedním e-mailem, v němž bude přiložen jeden PDF soubor, obsahující 
Elektronickou fakturu zhotovitele a její přílohy, přičemž první strana souboru bude Elektronická faktura zhotovitele. 

5.18.2 Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o jakýchkoli změnách, které by mohly mít vliv na doručování 
Elektronických faktur zhotovitele, zejména o změně e-mailové adresy. 

5.18.3 Objednatel prohlašuje, že má výlučný přístup k e-mailové adrese uvedené v odst. 5.18.1 VSP. Objednatel 
neodpovídá za škody vzniklé v důsledku úniku údajů z poštovní schránky přiřazené k e-mailové adrese objednatele 
nebo v důsledku úniku údajů z internetové aplikace objednatele. 

5.18.4 Objednatel neodpovídá za poškození údajů nebo neúplné údaje v případě, že poškození nebo neúplnost údajů byly 
způsobeny poruchou na komunikační trase při doručování Elektronické faktury zhotovitele prostřednictvím sítě 
internet. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nekvalitního připojení zhotovitele do sítě internet, z 
důvodu poruch vzniklých na komunikační trase k objednateli nebo v důsledku jakékoli jiné nemožnosti zhotovitele 
navázat příslušné spojení nebo přístup k internetu. 

5.18.5 V případě, že zhotovitelem doručená Elektronická faktura zhotovitele nebude splňovat požadavky dle SoD, VSP 
a/nebo dle právních předpisů, nebude taková Elektronická faktura zhotovitele akceptována, o čemž objednatel 
vyrozumí zhotovitele e-mailovou zprávou adresovanou na adresu, ze které byla Elektronická faktura zhotovitele 
odeslána. V takovém vyrozumění objednatel označí předmětnou Elektronickou fakturu zhotovitele a její vady. V 
případě vrácení Elektronické faktury zhotovitele dle tohoto odstavce neběží lhůta její splatnosti a nová lhůta splatnosti 
v původní délce počíná běžet znovu od počátku doručením řádně opravené a/nebo doplněné Elektronické faktury 
zhotovitele objednateli v souladu s SoD, VSP a právními předpisy. 

5.18.6 Bez ohledu na ujednání v SoD a VSP však platí, že objednatel bude (výlučně dle svého uvážení) oprávněn zhotoviteli 
uhradit i takovou Elektronickou fakturu zhotovitele, která nesplňuje požadavky SoD a/nebo VSP. 

5.19 Zhotovitel v SoD udělil objednateli v souladu s §26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím 
daňového dokladu v elektronické podobě (dále jen „Elektronická faktura objednatele“); podmínky a náležitosti 
Elektronické faktury objednatele jsou upraveny v odst. 5.19.1 – 5.19.3 VSP. 
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5.19.1 Objednatel se zavazuje Elektronickou fakturu objednatele spolu s případnými přílohami doručovat ve formátu PDF 
zhotoviteli prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu zhotovitele v hlavičce SoD. Elektronická 
faktura objednatele bude odeslána z e-mailové adresy billing.strabag-noreply@edoc-online.com (zhotovitel je 
povinen zajistit, aby e-maily z této adresy nebyly blokovány, nebo doručovány do spamu). Maximální velikost 
souboru s Elektronickou fakturou objednatele je 11 MB (zhotovitel je povinen svou e-mailovou schránku přizpůsobit 
tak, aby mohl přijímat e-mail s maximální velikostí 11 MB). 

5.19.2 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoli změnách, které by mohly mít vliv na 
doručování Elektronických faktur objednatele, zejména o změně e-mailové adresy. 

5.19.3 Zhotovitel prohlašuje, že má výlučný přístup ke své e-mailové adrese uvedené v hlavičce SoD. 
 

6. ZAJIŠTĚNÍ   
6.1 Veškeré bankovní záruky, je-li jejich vystavení sjednáno jako povinnost a/nebo právo zhotovitele dle SoD, musí být 

vystaveny bankou odsouhlasenou objednatelem dle vzorů, které jsou uvedené v těchto VSP. Vzory bankovních záruk 
jsou závazné a mohou být měněny pouze v částech, kde je text kurzívou. 

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky platné po celou dobu trvání povinnosti, k jejíž splnění je zajištění bankovní 
zárukou sjednáno (například dojde-li k posunutí termínu dokončení díla, a to i pokud takové posunutí nebude potvrzeno 
dodatkem k SoD, bude zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky za řádné provedení díla, a to tak, aby 
bankovní záruka za řádné provedení díla byla platná do skutečného termínu dokončení díla; popř. dojde-li ke zvýšení 
ceny díla, bude zhotovitel povinen navýšit zaručenou částku bankovní záruky, aby zaručená částka vždy odpovídala 
procentuální částce sjednané v SoD). Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatnit právo na plnění 
z příslušné bankovní záruky v plné výši a ponechat si takto čerpanou částku jako zádržné do doby (a) splnění povinnosti 
zhotovitele prodloužit platnost příslušné bankovní záruky a/nebo navýši zaručenou částku bankovní záruky nebo (b) 
splnění povinnosti zajištěné příslušnou bankovní zárukou, a to podle toho, co nastane dříve. 

6.3 V případě, že objednatel uplatní právo na čerpání bankovní záruky, zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku novou, 
případně dodatek k původní bankovní záruce, a to tak, aby objednatel měl k dispozici vždy platnou bankovní záruku 
v původně sjednané výši po celou dobu trvání povinnosti, k jejíž splnění je zajištění bankovní zárukou sjednáno. V případě, 
že zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,5 % z hodnoty příslušné bankovní záruky za každý den prodlení a zhotovitel je povinen smluvní pokutu na výzvu 
objednatele objednateli zaplatit.  

 

7. TERMÍNY  
7.1 Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v PPN a v SoD, případně i v dílčích termínech oboustranně 

sjednaných při jednáních (např. při kontrolních dnech nebo při kontrolních poradách zhotovitelů na stavbě), buď zápisem 
do stavebního deníku nebo protokolem/zápisem z kontrolního dne nebo z kontrolní porady zhotovitelů, a dle objednatelem 
schváleného podrobného harmonogramu provádění díla, který je zhotovitel povinen vypracovat a předložit objednateli ke 
schválení nejpozději ke dni sjednanému pro zahájení provádění díla. 

7.2 Objednatel je oprávněn dle svých potřeb posunout termín pro zahájení prací, popř. jednotlivé dílčí termíny. Zhotovitel bude 
povinen takové posunutí termínů akceptovat, přičemž navazující dílčí termíny a termín pro dokončení díla bude adekvátně 
posunut tak, aby zůstaly zachovány původně uvažované lhůty provádění díla. Zhotoviteli v souvislosti s posunutím termínů 
dle tohoto odstavce nevznikne nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů. Pokud však dojde k posunutí termínu pro zahájení 
prací a dílčích termínů z důvodů ležících na straně zhotovitele, zhotovitel nebude mít nárok na žádné posunutí dílčích 
termínů a termínů pro dokončení díla. 

7.3 Zhotovitel vypracuje pro objednatele, vždy dle potřeby a pokynu objednatele, jako doplnění k harmonogramu prací, 
podrobné rozpisy prací (např. týdenní), včetně plánu postupných kontrol kvality, které musejí být objednatelem schváleny. 
Případné odchylky od těchto rozpisů musejí být schváleny objednatelem. 

7.4 V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním dílčího termínu, popř. hrozí riziko, že zhotovitel dílčí termín nesplní, bude 
objednatel oprávněn: 

7.4.1 posílit pracovní kapacity/zařízení/stroje zhotovitele o další pracovní kapacity/zařízení/stroje svoje nebo třetích 
subjektů a/nebo 

7.4.2 pověřit provedením části díla třetí subjekt, 
7.4.3 požadovat po zhotoviteli posílení jeho pracovních kapacit/zařízení/strojů, 

a náklady, které tím objednateli vzniknou a které by objednateli nevznikly, pokud by objednatel nepostupoval dle odst. 
7.4.1 a/nebo 7.4.2 VSP, bude zhotovitel povinen objednateli v plné výši uhradit analogicky dle odst. 3.10 VSP. 
Objednatel však bude povinen informovat zhotovitele o tom, že objednatel bude postupovat dle odst. 7.4.1 a/nebo 
7.4.2 VSP. 

7.5 V případě, že dle názoru zhotovitele existuje skutečnost, znemožňující zhotoviteli splnit termíny pro splnění povinnosti dle 
SoD a VSP (například nevhodné klimatické podmínky, stavební nepřipravenost), je zhotovitel povinen o tom učinit a 
objednateli doručit písemné sdělení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Zhotovitel je 
povinen v takovém písemném sdělení uvést, o jakou skutečnost se jedná, splnění, kterých povinností dle SoD a VSP je 
takovou skutečností znemožněno a návrh nápravných opatření pro zajištění splnění dotčených povinností zhotovitele 
včetně jejich ceny. V případě, že zhotovitel objednatele o skutečnosti, znemožňující zhotoviteli splnit termíny pro splnění 
povinnosti dle SoD a VSP, v souladu s tímto odstavcem nevyrozumí, nemá zhotovitel nárok na změnu termínů pro splnění 
povinností dle SoD a VSP. 

7.6 V případě, že dle uvážení objednatele je nutno 24hodinový provoz zavést z důvodu zajištění splnění termínů provádění 
díla, je zhotovitel povinen zavést 24hodinový provoz, popř. plně využívat pracovní dobu na staveništi, a to i o víkendech 
či svátcích bez nároku na zvláštní úhradu.  

 

8. PRACOVNÍ SÍLY, VEDENÍ STAVBY, PRACOVNÍ DOBA, GEODETICKÉ PRÁCE, ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY, 

ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN   
8.1 Zhotovitel zajistí na své nebezpečí a náklady poskytnutí pracovních sil v dostatečném počtu a kvalifikaci. Zhotovitel 

odpovídá za označení svých pracovníků obchodní firmou nebo logem své společnosti. Zhotovitel odpovídá za vyškolení 
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svých pracovníků, za jejich vybavení OOPP (zejména: přilbou, předepsanou obuví, dlouhými pracovními kalhotami apod.), 
za dopravu, ubytování, víza, pracovní povolení, povolení ke vstupu na staveniště, stravování apod.   

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce a striktně dodržuje zákaz 
nelegálního zaměstnávání v smyslu zákona o zaměstnanosti. Zahájení správního řízení vůči zhotoviteli anebo jeho 
subdodavateli z důvodu, že umožní výkon nelegální práce anebo poruší zákaz nelegálního zaměstnávání dle zákona 
o zaměstnanosti, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň bez zbytečného odkladu 
předložit objednateli fotokopii veškerých dokladů týkajících se činnosti inspekce práce. V případě, že bude zahájeno 
vůči zhotoviteli anebo jeho subdodavateli správní řízení za umožnění výkonu nelegální práce anebo za porušení 
zákazu nelegálního zaměstnávání, je objednatel oprávněn neumožnit vstup zhotoviteli anebo jeho subdodavateli na 
staveniště. 

8.3 Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení prací, jako i kdykoliv na požádání objednatele prokázat seznam svých 
zaměstnanců, smluvních partnerů anebo jiného personálu podílejícího se na realizaci díla včetně dokladů prokazujících 
právní vztah (pracovněprávní, obchodněprávní, atd.),  přihlášení do systému sociálního zabezpečení u osob 
v pracovněprávním vztahu, dokladů o pracovním povolení a o povolení na pobyt v případě cizinců, potvrzení o splnění 
informačních povinností zaměstnavatele podle § 87 zákona o zaměstnanosti a pod. Objednatel je oprávněn vykázat 
ze stavby jakoukoliv osobu podílející se na provádění díla bez prokázání komplexní dokumentace dle předchozí věty.  
Zhotovitel je povinen vést denní jmennou evidenci svých pracovníků na stavbě včetně zajištění denního hlášení o počtu 
svých pracovníků objednateli, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel odpovídá za viditelné rozlišení svého 
personálu a personálu jeho subdodavatelů, a to označením svým názvem anebo nápisem anebo logem anebo 
obchodním jménem anebo jiným viditelným odlišením. Jakoukoliv osobu bez viditelného označení je objednatel 
oprávněn vykázat ze stavby. 

8.4 Odpovědný pracovník zhotovitele bude provádět vlastní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na předaném 
pracovišti, zpravidla 1x za týden, a výsledek své kontroly zapíše do vlastní knihy bezpečnosti práce, kterou je povinen na 
stavbě vést. 

8.5 Bude-li objednatel zajišťovat pro zhotovitele víza, letenky a ubytování, hradí veškeré takto vynaložené náklady, včetně 
poplatku za zpracování, zhotovitel. Zhotovitel zaplatí náklady na základě faktury objednatele. 

8.6 Vedení stavby zhotovitele je podřízeno vedení stavby objednatele. Zhotovitel jmenuje v případě pokynu objednatele do 
svého vedení stavby alespoň 2 osoby ovládající německý nebo anglický jazyk. Dozor objednatele v žádném případě a 
žádným způsobem neomezuje celkovou odpovědnost zhotovitele za věcně a odborně správné provádění díla. Ustanovení 
§2630 NOZ se vylučuje. 

8.7 Zhotovitel před zahájením prací objednateli písemně oznámí jména svých vedoucích pracovníků a vedoucích pracovníků 
svých subdodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit kvalifikaci a způsobilost těchto osob, k čemuž je zhotovitel 
povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost, a může bez uvedení důvodů požadovat výměnu jedné nebo více 
osob, a to i v průběhu provádění díla. Zhotovitel odpovídá za splnění svých povinností v postavení správce při 
zpracovávání osobních údajů z důvodu plnění smluvních vztahů s objednatelem vůči svým zaměstnancům/smluvním 
partnerům/jinému personálu v postavení subjektu údajů v smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 („GDPR“), zejména že tyto subjekty údajů informoval o účelu a rozsahu zpracovávaných osobních údajů, 
příp. že vyžádal souhlasy subjektů údajů, pokud není dán jiný základ oprávňující ke zpracovávání osobních údajů, jako 
i za splnění povinnosti v smyslu ustanovení § 316 odst. 2 a 3 zákoníku práce, zejména, nacházejí-li se v prostorech 
stavby technické zařízení, prostřednictvím kterých je zabezpečována bezpečnost a ochrana majetku, příp. které mohou 
sloužit na zaznamenávání realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje ve vlastní režii zabezpečit souhlasy subjektů údajů, 
jsou-li zpracovány jejich osobní údaje, přičemž není dán jiný právní základ pro zpracovávání osobních údajů. 

8.8 Objednatel je oprávněn provést kontrolu pracovníků zhotovitele (subdodavatele), zda jeho zaměstnanci byli prokazatelně 
proškolení z předpisů BOZP, zda jsou vybaveni OOPP, zda vlastní zdravotní a kvalifikační průkaz k prováděné činnosti 
apod. 

8.9 Objednatel je oprávněn vystavit pro pracovníky/zaměstnance zhotovitele, kteří provádějí práci na staveništi, karty 
totožnosti. Karty totožnosti jsou pracovníci/zaměstnanci zhotovitele povinni mít po celou dobu u sebe. Za tímto účelem 
zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli doklad totožnosti a pasovou fotografii každého svého 
pracovníka/zaměstnance. U cizinců zhotovitel předloží objednateli povolení k zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, povolení k pobytu a zelenou nebo modrou kartu ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. 
Za používání karty totožnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši CZK 150,- bez DPH za kus, a to na 
základě faktury vystavené objednatelem zhotoviteli. Pokud karta totožnosti nebude objednateli vrácena nejpozději do doby 
vystavení konečné faktury, vyúčtuje objednatel zhotoviteli náklady na výrobu karty ve výši CZK 850,- bez DPH za kus. 
Pracovní doba musí být odsouhlasena s vedením stavby objednatele. Práce navíc, práce v noci, v neděli a ve dnech 
pracovního klidu, pokud je potřebná k řádnému provádění prací, nebude objednatelem hrazena zvlášť.   

8.10 Stavební opatření v zimě, prostoje, výpadky v důsledku špatného počasí a vícenáklady s tím spojené nebudou zvlášť 
hrazeny, pokud pro ně není v zadávacích podkladech objednatele (např. v seznamu prací a dodávek) stanovena vlastní 
položka. Zhotovitel potvrzuje, že může dílo provádět bez překážek a bezvadně až do venkovní teploty mínus 15 °C.  

8.11 Všechny geodetické a zaměřovací práce potřebné pro provádění prací zhotovitelem, vycházející ze stávajících pevných 
bodů stavby (to jsou hlavní osy a hlavní výškové body), jsou povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen při zhotovení 
konstrukcí dodržet základní ustanovení pro geometrickou přesnost ve výstavbě dle příslušných ČSN. Zhotovitel předloží 
objednateli geometrické zaměření svého díla, jímž prokáže dodržení výše uvedených norem. V schématu geometrického 
zaměření vyznačí rozdíly skutečnosti od projektovaných hodnot, resp. od přípustných tolerancí. Předmětem kontroly jsou 
zvláště úroveň základové spáry, rovina a svislost stěn jámy výkopu, výšková, úroveň podlaží, schodiště, rovina podlahy, 
podchodné výšky, velikost otvorů (parapety, nadpraží), svislost výtahových šachet, rovina a   
svislost konstrukce pro osazení fasády, svislost na sebe navazujících prostupů, šachet apod.   

8.12 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického 
zájmu, nalezené na staveništi, budou předány objednateli.    

8.12.1 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je oprávněn rozhodnout o dalším 
postupu.    

8.12.2 Zhotovitel podnikne odpovídající opatření pro to, aby se jeho zaměstnancům nebo jiným osobám zabránilo v odcizení 
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nebo poškození těchto nálezů.   
8.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel je dále povinen každý den, kdy provádí dílo na stavbě, předkládat 
stavební deník objednateli ke kontrole. Záznamem ve stavebním deníku nelze měnit SoD. Zhotovitel se k zápisům 
objednatele do stavebního deníku vyjádří nejpozději do 2 pracovních dnů; v případě marného uplynutí této lhůty se má za 
to, že zhotovitel se zápisem objednatele souhlasí.  

8.14 Zhotovitel se zavazuje se účastnit kontrolních dnů, které svolává objednatel. Kontrolní dny se zpravidla konají na 
staveništi. Obsahem kontrolního dne je zejména kontrolní prohlídka stavby, zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění prováděných prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel vyšle na tyto porady osobu/osoby 
oprávněnou/né k podepisování a zastupování a obeznámenou/né s problematikou stavby. Objednatel bude činit z 
kontrolního dne zápisy, které odešle (zpravidla emailem) zhotoviteli k vyjádření. Zhotovitel se zavazuje k takovým zápisům 
vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odeslání objednatelem; v případě marného uplynutí této lhůty se má za 
to, že zhotovitel se zápisem souhlasí.    

8.15 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla se budou na staveništi zdržovat i jiní zhotovitelé, kteří provádějí 
stavební práce, a zavazuje se s nimi koordinovat svůj postup při provádění díla tak, aby nedocházelo k omezení těchto 
zhotovitelů při provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost vzal v potaz již při podání nabídky a že si je vědom 
toho, že z důvodu provádění prací jinými zhotoviteli objednatele nemusí být zhotoviteli umožněno plynulé provádění díla.  

8.16 Zástupci smluvních stran jsou uvedeni v SoD. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba, oprávněná za zhotovitele jednat 
ve věcech technických, byla trvale přítomna na staveništi po celou dobu provádění díla, resp. ve dnech, kdy zhotovitel 
provádí dílo na staveništi. Další zástupci smluvních stran mohou být určeni ve stavebním deníku.  

 

9. PŘÍSTROJE, MATERIÁLY, PROVOZNÍ PROSTŘEDKY   
9.1 Náklady na dopravu veškerých materiálů a zařízení nutných pro práce, které jsou předmětem SoD, hradí zhotovitel včetně 

čekacích dob.   
9.2 Zhotovitel odpovídá za dodržení právních předpisů a úředních nařízení a ustanovení. To se týká také homologace 

importovaných přístrojů, materiálů apod. V těchto případech musí zhotovitel před použitím předložit potřebné doklady. 
Všechny důsledky vyplývající z nesplnění této povinnosti jdou bez omezení k tíži zhotovitele.  

9.3 Nařízení a podmínky úřadů, které budou stanoveny dodatečně a které budou objednatelem předány zhotoviteli, např. s 
ohledem na zájmy sousedů, musí zhotovitel neprodleně a co nejpřesněji splnit.   

9.4 Instalace staveništních buněk, ubytoven, úpraven, sil, popřípadě zřizování skladišť, jsou možné pouze se souhlasem 
objednatele. Zařízení dalšího rozvodu elektřiny a vody od místa odběru na pracoviště zhotovitele, včetně nutného 
osvětlení na pracovišti, zajistí zhotovitel sám. Na vlastní rozvody provede vlastní zkoušky a revizní zprávy tak, aby zařízení 
bylo bezpečné, bylo vedeno v místech odsouhlasených objednatelem a neomezovalo ostatní dodavatele objednatele. Tito 
dodavatelé mají po souhlasu zhotovitele právo rozvody v odsouhlaseném rozsahu využívat.   

9.5 Zhotovitel bude s poskytnutými provozními prostředky a zařízeními zacházet pečlivě a zejména po použití bude řádně 
zavírat místa odběru vody v pracovní oblasti, případně zabrání úniku vody při užívání. Škody zaviněné zhotovitelem v 
důsledku nesprávného používání hradí zhotovitel.    

9.6 Provozuje-li zhotovitel vlastní zásobovací zařízení, musejí být poskytnuta v rámci staveniště také objednateli nebo na 
základě pokynu objednatele třetím osobám působícím na stavbě. Před zamýšlenou demontáží zásobovacích zařízení je 
nutné si vyžádat souhlas objednatele. Vyúčtování nákladů může provádět zhotovitel přímo s příslušnými třetími osobami, 
přičemž tím objednateli nevznikají žádné náklady. Pokud nebyly předem stanoveny sazby za užívání těchto prostředků, 
má se za to, že užívání je bezplatné.   

9.7 Veškeré nástroje a přístroje potřebné pro provádění díla zajistí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje používat pouze 
certifikovaná a řádně zkalibrovaná měřidla (na žádost objednatele předloží příslušný kalibrační list). Stávající přístroje, 
zařízení a/nebo nástroje objednatele na staveništi mohou být zhotoviteli poskytnuty za úhradu. Užívání všech přístrojů, 
nacházejících se na staveništi, je v každém případě nutné před zahájením prací písemně dohodnout a odsouhlasit s 
příslušným stavbyvedoucím objednatele.   

9.8 Veškeré materiály si zajišťuje v plném rozsahu zhotovitel, pokud není v popisu prací uvedeno jinak.    
9.9 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že disponuje všemi nutnými osvědčeními (certifikáty) kvality a licencemi pro používané 

materiály ke stavbě. Ověřené kopie těchto licencí ve 4 vyhotoveních předá zhotovitel objednateli nejpozději 10 dnů před 
první dodávkou.   

9.10 Objednatel je oprávněn prodat svému zhotoviteli vlastní materiál nebo materiál dodavatelů objednatele, u něhož požaduje, 
aby jej zhotovitel zapracoval do své dodávky pro objednatele. Zhotovitel je povinen tento materiál odkoupit, pokud je k 
tomu vyzván objednatelem. Při vyúčtování dodávky, v níž byl zapracován materiál prodaný objednatelem zhotoviteli, se 
cena dodaného materiálu bude rovnat ceně, za níž byl materiál zhotoviteli prodán. Zhotovitelem původně kalkulovaná 
cena za dodávku materiálu bude z ceny díla odečtena. V případě poskytování materiálů a financování poskytovaných 
materiálů objednatelem zhotovitel zajistí, aby vyžádání materiálů poskytovaných objednatelem, bylo provedeno včas a v 
odpovídajícím množství. Tyto materiály budou dopraveny až do centrálního skladu určeného pro příslušné materiály. 
Dopravu uvnitř staveniště až na pracoviště zajistí zhotovitel na své nebezpečí a náklady.   

9.11 Zhotovitel se při dopravní činnosti na staveništi bude řídit místním provozním bezpečnostním předpisem pro provozování 
dopravy a/nebo pokyny objednatele. Zhotovitel, jeho zaměstnanci, subdodavatelé a jiné osoby v jeho odpovědnosti nesmí 
omezovat dopravu na příjezdech, výjezdech a dopravu pro zásobování. Zhotovitel se zříká úhrady nákladů příjezdů a tím 
vzniklých vícenákladů i tehdy, když k prodlení došlo ze strany objednatele.    

9.12 Zhotovitel je povinen zpracovávat objednatelem poskytnuté materiály s potřebnou pečlivostí. Ztráty materiálu přesahující 
obvyklou míru budou zhotoviteli vyúčtovány. To znamená, že množstevní riziko poskytnutých materiálů, organizace 
(vyžádání, transport, clo apod.) a provedení výkonu s těmito materiály (věcně a odborně správné zpracování) je 
odpovědností zhotovitele.   

9.13 Provádění zkoušek materiálu u materiálů poskytovaných objednatelem je povinností zhotovitele. To však nezprošťuje 
zhotovitele povinnosti prověřit kvalitu a vhodnost poskytnutých materiálů a případné závady okamžitě nahlásit objednateli. 
Zhotovitel dále odpovídá za věcně a odborně správné zpracování materiálů.   

9.14 Dodává-li materiály zhotovitel, musí zhotovitel veškeré na stavbě použité materiály – dodávky předložit před zahájením 
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prací objednateli ke schválení pro použití a zajistit pro odpovídající dodávku věcně a odborně správnou montáž. Všechny 
nutné zkoušky materiálu (zejména zkoušky materiálu dle úředních a zákonných ustanovení, např. bezpečnostní certifikáty, 
homologace apod.) v tomto případě provede zhotovitel na své nebezpečí a náklady.   

9.15 Zajištění materiálů a přístrojů, používaných zhotovitelem na staveništi nebo na pracovišti, proti zneužití a krádeži a 
poškození (i v oblasti oploceného areálu stavby) je povinností zhotovitele, objednatel nenese odpovědnost za případné 
zneužití, poškození, ztrátu či krádež těchto materiálů a přístrojů. Totéž platí i pro přístroje a materiály poskytnuté 
objednatelem po jejich převzetí zhotovitelem.   

 

10. POŘÁDEK NA STAVENIŠTI, ŠKODY  
10.1 Pracoviště a komunikace je zhotovitel povinen neustále udržovat v čistotě, odpady a obalové materiály odklízet, odvážet, 

zajistit proti vlivům počasí a požáru, případně odklidit do kontejneru poskytnutého objednatelem na náklady zhotovitele. 
Pokud to zhotovitel neučiní, zajistí úklid objednatel na náklady zhotovitele.     

10.2 V případě, že nelze zjistit původce znečistění, bude objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady na úklid a odvoz 
odpadu, a to procentuálně podle hodnoty díla vzhledem k celkové hodnotě stavby s přihlédnutím k charakteru díla a 
odpadu vznikajícím při jeho provádění.  

10.3 Pokud zhotovitel svým konáním nebo opomenutím způsobí škody na stavbě a/nebo majetku na staveništi a/nebo na 
okolních stavbách, zavazuje se takové škody k výzvě objednatele nahradit, a to uvedením v předcházející stav; není-li to 
možné, zhotovitel nahradí objednateli škodu v penězích.  

10.4 V případě, že nelze zjistit původce škody na stavbě a/nebo majetku na staveništi a/nebo na okolních stavbách, bude 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náhradu škody, a to procentuálně podle hodnoty díla vzhledem k celkové 
hodnotě stavby s přihlédnutím k charakteru díla. 

 

11. BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI   
11.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zejména předpisy BOZP, z nichž jsou hlavní zejména ustanovení 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 
platnou legislativu v oblasti PO, zejména zákon 133/85 Sb., vyhlášku 246/2001 Sb. vyhlášku 87/2000 Sb. (vše v platném 
znění) Použije-li zhotovitel nástroje, přístroje a zařízení, které poskytuje objednatel, a které zhotovitel najme nebo koupí u 
objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za předpisové vybavení nástrojů a přístrojů. 
Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených nástrojů nebo přístrojů neodpovídajících 
předpisům. Zhotovitel dále odpovídá za to, že osoby používají nástroje a přístroje v souladu s bezpečnostními předpisy a 
jsou prokazatelně seznámeny s jejich návodem na obsluhu. Zhotovitel je povinen na vyžádání předat objednateli doklady 
opravňující pracovníky zhotovitele (subdodavatele) k výkonu prováděné činnosti (zvláštní odborná způsobilost, zdravotní 
způsobilost, školení BOZP atd.) a doklady o předepsaných kontrolách, revizích a revizních zkouškách strojů a zařízení. 

11.2 Zhotovitel musí neprodleně zajistit první ošetření zraněných osob a jeho zaměstnanci musí být prokazatelně proškoleni    
v zásadách první pomoci. Zhotovitel je povinen nahlásit příslušnému odpovědnému pracovníkovi objednatele všechny 
pracovní úrazy svých zaměstnanců na staveništi, u kterých došlo k pracovní neschopnosti nebo lékařskému ošetření. 
Toto sdělení bude zapsáno do evidence pracovních úrazů na stavbě. 

11.3 Zhotovitel je povinen jmenovat při zahájení prací na staveništi minimálně jednoho pracovníka odpovídajícího za 
dodržování BOZP a oznámit jeho jméno objednateli při předání a převzetí pracoviště. Jmenovaný pracovník odpovídá za 
kontrolu a dohled nad dodržováním BOZP v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany 
jiných zhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel obratem nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí 
zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

11.4 Povinností této odpovědné pověřené osoby je provádět zpravidla 1x za týden kontrolu BOZP a PO  
a o výsledku kontroly provést zápis do vlastní knihy bezpečnosti práce nebo do stavebního deníku. 

11.5 Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (jde zejména o ustanovéní a požadavky 
zákona č. 133/1985 Sb., Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární 
prevenci v platném znění a dále vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném 
znění) a dbát pokynů odběratele v oblasti požární ochrany. Je dále povinnen z hlediska požární ochrany při provádění 
prací stavby v závislosti na stupni jejího provedení plnit požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro 
zajištění její požární bezpečnosti (například při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, zajištění 
volného přístupu k vnějším odběrním místům, vybavení hasicími přístroji, umístění zákazů a příkazů k zajištění požární 
ochrany atd.) a požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na svém pracovišti, před zahájením plnění (prací) proškolit v oblasti 
požární ochrany své zaměstnance a jiné další osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění (pracích), jakož 
i provádět na svém pracovišti kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně. 

11.7 O každém požáru vzniklém na pracovišti je zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen písemně vyrozumět objednatele. 
Tím není dotčena jeho povinnost ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci, ani tím 
nejsou dotčeny jiné další povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně. 

11.8 Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo při provozování činností v prostorách 
se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za požární zabezpečení své činnosti. A to mimo jiné zejména 
zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, zajištěním hasicích prostředku (PHP a jiné hasební 
prostředky dle typu a rozsahu prováděných činností), požárním dozorem a zajištěním dostatečných únikových cest. Opis 
písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k provádění činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím (s otevřeným ohněm a podobně) zhotovitel včas, ale nejpozději před zahájením prací předloží určenému 
zástupci objednatele. Není-li určen, potom stavbyvedoucímu stavby jmenovaného dle ustanovení stavebního zákona. 

11.9 Zhotovitel dále zajistí následný požární dozor po ukončení prací se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru 
v rozsahu a době dle ustanovení právních předpisů o požární ochraně a dotčených českých technických norem. 

11.10 Za porušení povinností zhotovitele a/nebo jeho subdodavatelů se považují skutečnosti uvedené v tomto bodě VSP níže. 
Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za každý zjištěný případ v následující výši: 
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 Nepředložení požadovaných písemných informací, při provádění prací v souladu s § 16, odst. a), zákona č. 
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději 8 dnů před 
zahájením prací a neplnění povinností vyplývajících z ustanovení § 16, odst. b), NV 362/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů až do výše 50.000,- Kč 

 Nepředložení kontrolního a zkušebního plánu před zahájením realizace díla až do výše 20.000,- Kč 
 Nevyhodnocování KZP ve stanovených termínech mezioperačních kontrol až do výše 20.000,- Kč 
 Neplnění požadavků na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v souladu s NV 

262/2005 Sb. až do výše 30.000,- Kč; při opakovaném porušení až do výše 60.000,- Kč 
 Neplnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi v souladu s NV 591/2006 Sb. až do 

výše 30.000,- Kč; při opakovaném porušení až do výše 60.000,- Kč 
 Neplnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí v souladu s NV 101/2005 Sb. až do výše 20.000,- Kč; při 

opakovaném porušení až do výše 40.000,- Kč 
 Neplnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v souladu s vyhláškou 48/1982 Sb., 

v platném znění  až do výše 20.000,- Kč; při opakovaném porušení až do výše 40.000,- Kč 
 Provozování strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, nářadí bez pravidelné kontroly, revize nebo 

revizní zkoušky dle § 4, zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů až do výše 20.000,- Kč; při opakovaném porušení až do výše 40.000,- Kč 

 Obsluha a práce na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení bez splnění požadavků 
zvláštní odborné způsobilosti dle § 11, zákona č. 309/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů, o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a odborné způsobilosti požadovanou zvláštními právními předpisy až do výše 40.000,- Kč 

 Jízda osob v nákladním výtahu až do výše 30.000,- Kč za každý případ 
 Neplnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v souladu s NV 

378/2001 Sb, až do výše 20.000,- Kč; při opakovaném porušení až do výše 40.000,- Kč 
 Nepoužívání nebo používání OOPP v rozporu s § 104, § 106, odst. (4), písm. d), zákona č.262/2006 Sb., zákoník 

práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - za každý zjištěný případ (pracovníka) až do výše 5.000,- Kč; při 
opakovaném zjištění až do výše 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 

 Požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky a vstup na pracoviště nebo provádění práce na pracovišti pod 
jejich vlivem, kouření na pracovišti, případně odmítnutí dechové zkoušky v rozporu s § 106, odst. (4), písm. e) a i) 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (za každý zjištěný případ) až do výše 50.000,- Kč 

 Porušení platných předpisů BOZP v souladu s další platnou legislativou pracovníkem při práci a používání nářadí, 
strojů a zařízení až do výše 10.000,- Kč; při opakovaném zjištění až do výše 20.000,- Kč 

 Porušení příkazu nebo zákazu týkající se PO na označených místech až do výše 15.000,- Kč 
 Porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů až do výše 

15.000,- Kč  
 Neobstarání nebo neudržování v provozuschopném stavu věcných prostředků PO nebo požárních bezpečnostních 

zařízení, poškození, zneužití nebo jiným způsobem znemožnění použití věcných prostředků PO nebo požárně 
bezpečnostních zařízení zhotovitelem až do výše 25.000,- Kč 

 Nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo 
nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům 
plynu, vody a topení až do výše 30.000,- Kč 

 Nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení za každý případ 
až do výše 30.000,- Kč 

 Provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoliv dotyčný nemá odbornou způsobilost požadovanou pro 
výkon takových prací zvláštními právními předpisy za každý případ až do výše 30.000,- Kč; 
přičemž konkrétní výše smluvní pokuty až do konkrétní maximální výše bude stanovena objednatelem dle 
závažnosti daného porušení povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. 

11.11 Při uplatnění sankce OIP nebo jiným veřejnoprávním orgánem vůči objednateli je objednatel oprávněn sankci uplatnit na 
zhotoviteli, je-li důvod uplatnění sankce v činnosti zhotovitele. 

11.12 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
staveništi, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby. Pokud není přítomen 
stavbyvedoucí zhotovitele, je k tomu oprávněn stavbyvedoucí objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se na 
žádost objednatele podrobit orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. 
V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či 
jiné návykové látky. Kontrolu je oprávněna provádět pověřená osoba objednatele (zpravidla stavbyvedoucí nebo pověřená 
osoba v prevenci rizik – tato osoba je vždy uvedena v knize BP na staveništi), zpravidla za přítomnosti stavbyvedoucího 
zhotovitele. 

11.13 Zhotovitel je povinen z důvodu povinnosti vzájemného informování mezi účastníky výstavby průběžně písemně informovat 
objednatele o možnosti vzniku rizika při jím prováděných pracích. 

11.14 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na staveništi předat objednateli a koordinátorovi BOZP jmenný seznam osob, 
které se budou pohybovat na staveništi a denně tento seznam aktualizovat. 

 

12. ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU PODLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN  
12.1 Zhotovitel je povinen plnit i při plnění předmětu zakázky také všechny relevantní zákonné povinnosti v oblasti OŽP. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli plnění zákonných povinností v oblasti OŽP, včetně předání kopií dokladů 
potvrzujících, že zhotovitel řádně plní své povinnosti. Zhotovitel je povinen požadované doklady objednateli předat. Neplní-
li zhotovitel svoje povinnosti dle tohoto odstavce, může objednatel na náklady zhotovitele plnění těchto povinností zajistit. 
O každé mimořádné události, která má nebo může mít vliv na OŽP, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat 
objednatele. To ale nezprošťuje zhotovitele povinnosti informovat příslušné orgány státní správy, je-li tato povinnost 
stanovena.   

12.2 Shromažďuje-li dočasně zhotovitel na staveništi NO, vznikající při jeho činnosti, pak je ho oprávněn v místě stavby 
shromažďovat pouze se souhlasem objednatele na vodohospodářsky zabezpečených místech a je povinen plnit veškeré 
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zákonné povinnosti, vyplývající z nakládání s NO (zejména zajistit řádné uchovávání a označování NO, předání oprávněné 
osobě apod.).    

12.3 Nakládá-li zhotovitel na stavbě s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, barvy, ředidla, nátěry, chemické 
kotvy apod.), je povinen zejména:   

12.3.1 mít k dispozici bezpečnostní listy těchto látek,    
12.3.2 přechovává-li tyto látky v neoriginálních obalech, pak tyto obaly mít označeny názvem látky, symbolem 

nebezpečnosti, H-větami a P-větami,    
12.3.3 nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatin, léků a hraček,    
12.3.4 řídit se informacemi v bezpečnostním listu, výstražnými symboly a H-větami a P-větami,   
12.3.5 s chemickými látkami a směsmi nakládat pouze prostřednictvím prokazatelně proškolené osoby (v rámci školení o 

bezpečnosti práce), přičemž s látkami vysoce toxickými je oprávněna nakládat pouze odborně způsobilá osoba nebo 
osoba odborně způsobilou osobou proškolená, a   

12.3.6 skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými 
látkami a směsmi.   

12.4 Nakládá-li zhotovitel na stavbě s látkami závadnými z hlediska ochrany vod, je povinen učinit odpovídající opatření, aby 
bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do povrchových či podzemních vod, do kanalizace, do půd nebo jejich 
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Zhotovitel je zejména povinen na stavbě:   

12.4.1 při skladování závadných látek používat záchytné vany, a   
12.4.2 mít k dispozici havarijní soupravy pro zachycení případného úniku závadných látek (tj. sorbenty či piliny, lopatka, 

smetáček a nádobu na použitý sorbent, který je nebezpečným odpadem, při možnosti ohrožení povrchových vod i 
přenosnou nornou stěnu).   

12.4.3 Závadnými látkami se rozumí zejména:   
12.4.3.1 minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva), a   
12.4.3.2 další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.    
12.5 Zhotovitel je povinen provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (automobily, stavební stroje se 

spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu na pozemních komunikacích (platná technická kontrola a měření emisí), a z hlediska zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a to pouze oprávněnými osobami.   

12.6 Zhotovitel se považuje za původce odpadů (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), 
vznikajících při provádění díla. Zhotovitel vede na stavbě vlastní evidenci odpadů a předává ji objednateli. Zároveň 
předává objednateli doklad o řádném uložení materiálu na skládku. Zhotovitel je povinen třídit odpad v souladu s 
environmentální politikou STRABAG a.s., prezentovanou objednatelem účastí v mezinárodním programu EMAS 
(environmentální prohlášení objednatele je umístěno na internetových stránkách objednatele) a obecně platnou 
legislativou, předávat odpad pouze oprávněné osobě dle podmínek zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
a dle jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie dokladů o způsobilosti osoby, které je 
odpad předáván (živnostenský list, koncesní listinu, souhlas/rozhodnutí k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů). Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi za objednatele, 
provádět roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za objednatele k příslušnému obecnímu úřadu, archivovat evidenci 
po dobu 5 let.   
 

13. POJIŠTĚNÍ  
13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla:   
13.1.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to po celou 

dobu provádění díla a zároveň až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, 
a  

13.1.2 pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.   
13.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, na celou dobu provádění díla až do 

termínu jeho předání a převzetí, s pojistným plněním do výše ceny díla. Zhotovitel není povinen splnit povinnost dle 
předchozí věty, pokud se zavázal k zaplacení Pojistných nákladů objednateli dle odst. 5.4 SoD.   

13.3 Doklady o pojištění tvoří přílohu SoD; nejsou-li doklady o pojištění k SoD přiloženy, je zhotovitel povinen je objednateli 
předložit bez zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele.   
 

14. DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ DÍLA   
14.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí předmětu díla nejméně 12 pracovních dnů předem, 

a to za předpokladu, že k plánovanému termínu předání a převzetí díla bude dílo splňovat podmínky pro jeho předání a 
převzetí.  

14.2 Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud: 
14.2.1 dílo vykazuje vady a/nebo nedodělky (ustanovení §2628 NOZ je vyloučeno); a/nebo 
14.2.2 zhotovitel nepředal objednateli doklady vztahující se k dílu, jejichž výčet je uveden v odst. 14.4 VSP; a/nebo 
14.2.3 zhotovitel neprovedl úspěšné zkoušky díla, předepsané zadávacími podklady objednatele a/nebo právními předpisy 

a/nebo jinými závaznými dokumenty, nebo v dostatečném předstihu požadované objednatelem; a/nebo 
14.2.4 zhotovitel nevyklidil staveniště dle odst. 14.8 VSP. 
14.3 Užívání díla, předčasné uvedení díla do provozu, vydání kolaudačního souhlasu, zahájení zkušebního provozu nebo 

jakákoliv jiná skutečnost než potvrzení písemného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se 
nepovažuje za předání a převzetí díla. 

14.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla následující doklady, vztahující se k 
dílu (pokud však objednatel zhotovitele vyzve k předání takových dokladů před dnem předání a převzetí díla, zhotovitel 
je povinen výzvě objednatele bez zbytečného odkladu vyhovět):  

14.4.1 originál stavebního deníku; a 
14.4.2 dokumentaci skutečného provedení díla; a seznam odchylek od ověřené projektové dokumentace a spolu s tímto 

seznamem příslušné výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby. Zápis o 
odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen; a 
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14.4.3 platné a aktuální revize a zkoušky, prohlášení o shodě, certifikáty k dodaným materiálům; doklady prokazující shodu 
vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v 
podmínkách stavebního povolení; jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby 
před dokončením; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem 
pro užívání stavby vyžadována; stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly 
způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována); a  

14.4.4 doklady dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá stanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, část B. – Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, tj. zejména: 

14.4.4.1 popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, 
veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby stavebnímu úřadu (§ 117 stavebního zákona), ohlášení stavebnímu úřadu, 
projektové dokumentace, popřípadě povolení změny stavby před dokončením, 

14.4.4.2 doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení 
ještě před jejich zakrytím), 

14.4.4.3 geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní 
infrastruktury), 

14.4.4.4 u stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštního předpisu, 
14.4.4.5 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu, pokud byl prováděn; a 
14.4.5 geometrické zaměření díla dle odst. 8.11 VSP; a 
14.4.6 seznam subdodavatelů zhotovitele s uvedením přesné specifikace a rozsahu části díla, které bylo těmito 

subdodavateli zhotovitele provedena, a dále s uvedením konktatních údajů na osoby oprávněné jednat za tyto 
subdodavatele zhotovitele; a 

14.4.7 písemné prohlášení zhotovitele, že zhotovitel zaplatil veškeré splatné finanční pohledávky svým subdodavatelům, 
kteří se podíleli na provedení díla; a  

14.4.8 písemné prohlášení zhotovitele, že objednatel zaplatil zhotoviteli veškeré splatné finanční pohledávky za provedení 
díla; a 

14.4.9 písemné pohlášení zhotovitele, že zhotovitel poskytuje záruku v rozsahu dle čl. 15 VSP i ve prospěch investora; 
v případě, že dílo prováděli subdodavatelé zhotovitele, zhotovitel předloží objednateli i písemné prohlášení takových 
subdodavatelů, že tito subdodavatelé poskytují záruku na jimi provedenou část díla v rozsahu dle čl. 15 VSP ve 
prospěch objednatele a investora; a 

14.4.10 další doklady, které si objednatel v dostatečném předstihu od zhotovitele písemně vyžádal 
14.5 O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí předmětu díla, který musí být 

vyplněn dle skutečnosti, datován a podepsán zástupci obou smluvních stran. Dílo se považuje za dokončené dnem 
převzetí díla objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran. Pokud 
objednatel převezme dílo, přestože jsou naplněny podmínky pro odmítnutí převzetí díla objednatelem dle odst. 14.2 
VSP, uvedou smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla soupis vad a/nebo nedodělků, které zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí odstraní, včetně způsobu a termínů pro jejich odstranění; nebude-li způsob nebo termín 
odstranění vad a/nebo nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla uveden, platí, že zhotovitel vady a/nebo 
nedodělky odstraní opravou, popř. výměnou, nebude-li oprava technicky nebo technologicky možná, a to nejpozději do 
14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Za vady a nedodělky pro účely tohoto odstavce budou 
považovány i zhotovitelem nedodané doklady vztahující se k dílu dle odst. 14.2.2 VSP nebo zhotovitelem neprovedené 
úspěšné zkoušky díla dle odst. 14.2.3 VSP. Vady a nedodělky, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, se budou 
považovat za odstraněné dnem oboustranného potvrzení protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

14.6 V protokolu o předání a převzetí díla bude uveden konečný věcný soupis všech finančních požadavků zhotovitele. 
Objednatel tento soupis neschvaluje co do věcné správnosti a ceny, ale považuje jej za soupis konečný na činnosti 
provedené zhotovitelem dle SoD do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla. Za účelem 
vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv nákladů 
vynaložených v souvislosti s SoD, neuvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  

14.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude zhotovitelem provedené dílo předávat investorovi v rámci předání celé 
stavby a že investor může vytknout objednateli vady díla provedeného zhotovitelem až ke dni této finální přejímky celé 
stavby. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude oprávněn tyto investorem 
objednateli vytknuté vady díla provedeného zhotovitelem zhotoviteli rovněž vytknout a že je zhotovitel na své náklady 
a nebezpečí odstraní. Na tyto vady se bude pohlížet jako na vady vytčené objednatelem zhotoviteli v rámci záruky, 
přičemž zhotovitel nebude oprávněn objednateli vytýkat nevčasnost vytčení takovýchto vad. Obdobně bude 
postupováno u vad, které budou zjištěny v průběhu kolaudace celé stavby. 

14.8 Nejpozději v den předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a zanechat jej v bezvadném stavu 
(čisté a bez odpadů). Pokud tak zhotovitel neučiní, zajistí vyklizení staveniště objednatel na náklady zhotovitele nebo 
je objednatel oprávněn nepotvrdit převzetí díla v protokolu o předání a převzetí díla do doby splnění povinnosti vyklidit 
staveniště zhotovitelem.   

14.9 Umožňuje-li to povaha díla, je zhotovitel povinen vyhovět výzvě objednatele k předání díla po částech. Na částečné 
předání a převzetí díla budou analogicky uplatněna ustanovení čl. 14 VSP, přičemž předání a převzetí části díla bude 
smluvními stranami písemně potvrzeno protokolem o předání a převzetí části díla, jehož vzorové znění je uvedeno 
v SoD/PPN. Částečné předání a převzetí díla však neznamená vznik práv zhotovitele, který je dle SoD a/nebo VSP 
vázán na potvrzení protokolu o předání a převzetí díla.  

14.10 Vyzve-li zhotovitel objednatele k převzetí díla, avšak v den, kdy má dojít k převzetí díla se zjistí, že dílo není nesplňuje 
podmínky pro jeho převzetí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě veškeré náklady spojené s marným 
přejímacím řízením a současně paušální poplatek za administrativní náklady ve výši 20.000,- Kč. 
 

15. ZÁRUKA   
15.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání uvedeném v SoD, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo 

obvyklé. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními 
předpisy.   

15.2 Záruční doba na dotčenou část díla se prodlužuje o dobu, počítanou ode dne doručení reklamace vady díla zhotoviteli 
do dne odstranění vady díla, a to v případě, pokud zhotovitel odstraní vadu díla opravou. Pokud zhotovitel odstraní 
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vadu díla dodáním náhradních částí díla, záruční doba pro vyměnou část díla počíná běžet znovu v délce sjednané v 
SoD. 

15.3 Zhotovitel je povinen provádět po dobu záruční doby 1x ročně (vždy nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku) 
generální prohlídku díla a vyhotovit a objednateli doručit zprávu o úspěšném provedení generální prohlídky díla s 
výslovným potvrzením, že dílo je plně funkční a nevykazuje žádné vady.   

15.4 V případě, že se v průběhu záruční doby na díle projeví vady, je objednatel oprávněn takové vady zhotoviteli vytknout 
(reklamovat) písemným sdělením a zcela dle svého uvážení: 

15.4.1 požadovat bezplatné odstranění vady díla opravou (a to i v případě, že by poskytnutí slevy z ceny díla bylo pro 
zhotovitele méně nákladné), nebo 

15.4.2 požadovat bezplatné odstranění vady díla dodáním náhradních částí díla, nebo 
15.4.3 požadovat poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, nebo 
15.4.4 v případě, že v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s jejím odstraněním) byla SoD 

porušena podstatným způsobem, odstoupit od SoD,  
přičemž objednatel je oprávněn doručit písemné sdělení dle tohoto odstavce kdykoliv po celou dobu záruční doby; 
zhotovitel nebude oprávněn dovolávat se pozdního vytčení vady objednatelem. 

15.5 Volbu mezi nároky uvedenými v odst. 15.4 VSP sdělí objednatel zhotoviteli v příslušném vytčení vady díla (reklamaci). 
Pokud nebude v reklamaci uveden žádný konkrétní nárok, je zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo 
dodáním náhradních částí díla, podle toho, co je podle odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. 
Objednatel je oprávněn svůj nárok dle odst. 15.4 VSP kdykoliv měnit, a to i v případě, pokud již některý z těchto nároků 
zvolil, a to až do doby odstranění vady; objednatel však v takovém případě musí postupovat tak, aby zhotoviteli 
nevznikly marné náklady. 

15.6 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady dle odst. 15.4.1 VSP nebo 15.4.2 VSP, je zhotovitel povinen: 
15.6.1 nastoupit k odstranění vady ihned od doručení reklamace vady zhotoviteli a vadu odstranit do 24 hodin od doručení 

reklamace vady zhotoviteli, pokud objednatel v reklamaci vady neuvede lhůtu delší, jedná-li se o vadu havarijní či 
vadu ohrožující či bránící provozu a bezpečnosti díla či o vadu, jejímž důsledkem vzniká nebo může vzniknout škoda 
na majetku. Bez ohledu na ostatní ujednání SoD a/nebo VSP je objednatel oprávněn vytýkat zhotoviteli vady dle 
tohoto odstavce i ústně a/nebo telefonicky;   

15.6.2 nastoupit k odstranění vady do 2 kalendářních dnů a vadu odstranit do 5 kalendářních dnů od doručení reklamace 
vady zhotoviteli, pokud objednatel v reklamaci vady neuvede lhůtu delší, jedná-li se o nehavarijní vadu;  

15.7 Zhotovitel je povinen, bude-li tak objednatel požadovat ve vytčení vady, připravit a předem předložit ke kontrole a ke 
schválení objednatele způsob řešení, technickou specifikaci a navrhované materiály pro provedení opravy příslušné 
vady, včetně přípravy a předání veškeré nezbytné projektové dokumentace, bude-li zapotřebí. Bez schválení 
objednatelem dle předchozí věty není zhotovitel oprávněn zahájit odstraňování vady, přičemž objednatel je povinen 
neotálet s udělením takového schválení, souhlasí-li s návrhem zhotovitele. 

15.8 Jestliže je zhotovitel v prodlení s nástupem k odstranění vady a/nebo s odstraněním vady, je objednatel oprávněn 
takovou vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu 
objednatel vynaložil, a dále paušální poplatek ve výši 20.000,- Kč jako náhradu administrativních nákladů spojených 
se zajištěním odstranění vady třetí osobou nebo objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že prioritním zájmem 
objednatele je zajištění odstranění vady z důvodu plnění povinností objednatele coby generálního dodavatele vůči 
investorovi; s ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje odstranit i takovou vadu, za kterou dle svého uvážení 
nenese odpovědnost. Pokud po odstranění takové vady zhotovitel objednateli prokáže, že za vadu neodpovídal 
zhotovitel, objednatel zhotoviteli uhradí náklady prokazatelně zhotovitelem vynaložené za účelem odstranění vady s 
výjimkou dle odst. 15.13 VSP, a to dle jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele (nejsou-li takové jednotkové 
ceny k dispozici, pak dle cen v místě a čase obvyklých). Odstraněním vady objednatelem nebo třetím subjektem v 
případě prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla ani se neomezuje její 
rozsah a není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad do dne jejich odstranění 
objednatelem nebo třetím subjektem. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle druhé věty tohoto odstavce, 
bude objednatel nad rámec práv dle tohoto odstavce a dle svého uvážení oprávněn vystavit zhotoviteli objednávku na 
provedení prácí a dodávek za účelem odstranění vady; prokáže-li následně objednatel zhotoviteli, že za vadu odpovídá 
zhotovitel, platnost a účinnost takové objednávky bude automaticky ukončena, práce a dodávky provedené dle takové 
objednávky budou považovány za plnění zhotovitele v rámci poskytnuté záruky za jakost a objednatel nebude povinen 
zhotoviteli za takové práce a dodávky ničeho hradit, popř. zhotovitel objednateli cenu zaplacenou za takové práce a 
dodávky vrátí coby bezdůvodné obohacení, a to vše s účinností ke dni, kdy objednatel zhotoviteli doručí doklad o tom, 
že za vadu odpovídá zhotovitel. Analogicky bude postupováno v případě, pokud na takové práce a dodávky smluvní 
strany uzavřou smlouvu o dílo.    

15.9 Jde-li o vadu havarijní, je objednatel nebo jím pověřená osoba oprávněna provést dočasná opatření k zamezení vzniku 
škod; náklady s tím spojené zhotovitel uhradí objednateli.    

15.10 Po odstranění vady dle odst. 15.4.1 VSP nebo 15.4.2 VSP je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole 
odstranění vady a v případě, že je vada skutečně odstraněna, smluvní strany potvrdí odstranění vady podpisem 
protokolu o odstranění vady. Vada se bude považovat za odstraněnou až podpisem takového protokolu o odstranění 
vady. Podepsání protokolu o odstranění vady objednatelem může zhotovitel nahradit písemným potvrzením o 
odstranění vady, podepsaným investorem nebo uživatelem díla. 

15.11 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli veškerou škodu a jinou újmu, která objednateli vznikne v důsledku výskytu, či 
projevení vady v průběhu záruční doby (včetně případného ušlého zisku).    

15.12 Objednatel a zhotovitel sjednávají, že dohodou smluvních stran je hodnota záruky za jakost díla oceněna ve výši 10 % 
z ceny díla bez DPH. V případě, že před uplynutím záruční doby: 

15.12.1 soud rozhodne o zjištění úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném proti zhotoviteli dle zákona č.  182/2006 
Sb. insolvenční zákon, nebo   

15.12.2 exekutor vydá exekuční příkaz proti zhotoviteli jako povinnému v exekučním řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., 
exekuční řád, nebo   

15.12.3 soud nařídí proti zhotoviteli jako povinnému výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
nebo   

15.12.4 z jakéhokoliv prokazatelného důvodu zhotovitel nemůže splnit své závazky z poskytnuté záruky za dílo, nebo   
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15.12.5 závazky zhotovitele ze záruky za dílo zaniknou,   
sjednávají smluvní strany, že v den vzniku některé ze skutečností uvedených pod odst. 15.12.1 – 15.12.4 VSP se 
cena díla snižuje o uvedenou hodnotu záruky za jakost díla, tj. o 10 % z ceny díla bez DPH, jelikož je ohroženo, 
případně znemožněno, splnění závazku zhotovitele z odpovědnosti za vady díla a ze záruky za jakost díla. V případě, 
že zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla a/nebo bankovní záruku za 
záruční dobu, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši sjednané slevy z ceny díla, tj. 10% ceny díla 
bez DPH.      

15.13 Zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení nákladů, vzniklých v souvislosti s místním šetřením za účelem posouzení 
vady díla, tj. dostavením se na místo výskytu vady díla, a to i v případě, že vytčení vady objednatelem je neoprávněné. 

15.14 Na základě písemné výzvy objednatele se zhotovitel zavazuje bezúplatně postoupit na objednatele veškerá práva ze 
záruky na zařízení, materiál nebo práce, dodané nebo provedené ze strany subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje, že ve smlouvách o dílo se svými subdodavateli sjedná povinnost svých subdodavatelů akceptovat 
postoupení práv dle předchozí věty.  

15.15 Na základě písemné výzvy objednatele se zhotovitel zavazuje akceptovat postoupení práv ze záruky dle SoD a VSP 
na investora. V případě, že objednatel doručí zhotoviteli výzvu dle tohoto odstavce, zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součinnost, například ve formě uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze záruky. Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele dle odst. 14.4.9 VSP. 
 

16. SMLUVNÍ POKUTY   
16.1 Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla, se splněním dílčích termínů provádění díla, přičemž za dílčí 

termíny provádění díla se považují jakékoliv dílčí termíny, sjednané oběma smluvními stranami v SoD, PPN, 
harmonogramu, stavebním deníku nebo jiném, oboustranně potvrzeném dokumentu, nebo termínu dokončení díla a 
jeho protokolárního předání a převzetí, je povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
díla bez DPH, a to i za každý započatý den prodlení.  

16.2 Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. 
Uplatnění této smluvní pokuty objednatelem ani zaplacení této smluvní pokuty zhotovitelem však neznamená souhlas 
objednatele s provedením díla třetí osobou (subdodavatelem).   

16.3 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním (i) nedostatků díla vytknutých objednatelem v průběhu provádění díla nebo 
(ii) vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo (iii) vad díla, které vyplynou v průběhu kolaudace 
díla, nebo (iv) vad díla, které objednateli vytkne investor při předání díla objednatelem investorovi, nebo (v) vad díla, 
vytčených objednatelem zhotoviteli v rámci záruční doby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedostatek, resp. vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý den 
prodlení.  

16.4 Poruší-li zhotovitel své povinnosti mlčenlivosti nebo pokud dojde k užití údajů chráněných povinností mlčenlivostí, která 
odporuje VSP, ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli k jeho výzvě zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 
% z ceny díla bez DPH, nejméně však ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.   

16.5 Poruší-li zhotoviteli zákaz postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek, je zhotovitel povinen objednateli k jeho 
výzvě zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % hodnoty postoupené, zastavené nebo započtené pohledávky. Uplatnění 
této smluvní pokuty objednatelem ani zaplacení této smluvní pokuty zhotovitelem však neznamená souhlas objednatele 
s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávek.   

16.6 Poruší-li zhotovitel povinnost vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a/nebo v případě, že 
zhotovitel nepředloží objednateli stavební deník ke kontrole každý den, kdy zhotovitel provádí dílo na staveništi, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.   

16.7 Poruší-li zhotovitel svou povinnost účastnit se na kontrolním dnu svolaném objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.   

16.8 Poruší-li zhotovitel povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by mohlo dojít k omezení hospodářské soutěže ve 
smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zejména povinnost zdržet se uzavírání dohod 
narušujících hospodářskou soutěž s jinými podnikateli, pokud jde o předmět díla dle SoD, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny nabídky bez DPH.   

16.9 Umožní-li zhotovitel výkon nelegální práce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu ve 
výši 200.000,- Kč za každé takové zjištěné porušení.   

16.10 Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle SoD a/nebo VSP a jejich příloh, která není výslovně utvrzena smluvní 
pokutou dle VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho výzvě smluvní pokutu až do výše 50.000,- Kč za 
každý den trvání takového porušení povinnosti zhotovitelem, a to dle závažnosti porušení povinnosti zhotovitelem, 
přičemž určení míry závažnosti je na výlučném uvážení objednatele.   

16.11 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním původně dohodnutého termínu dle SoD 
a/nebo VSP, i když mezi smluvními stranami byly dohodnuty termíny náhradní, ledaže v takové dohodě smluvní strany 
výslovně uvedou, že k dohodě o náhradním termínu dochází z důvodů na straně objednatele. V takovém případě 
nebude objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za prodlení se splněním původně dohodnutého 
termínu, nýbrž až za prodlení se splněním nově dohodnutého termínu. 

16.12 Smluvní pokutu objednatel vyúčtuje zhotoviteli písemnou formou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vyúčtované 
smluvní pokuty na základě jejich písemného vyúčtování.   

16.13 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle SoD a VSP není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, včetně ušlého 
zisku, a to v plné výši. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezprošťuje zhotovitele jeho povinnosti splnit povinnost, 
utvrzenou smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 NOZ se nepoužije.    

16.14 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči objednateli, kterou na sebe přebírá uzavřením 
SoD, a že si uvědomuje důležitost zajišťovaných smluvních povinností, neboť prodlení zhotovitele s plněním povinností 
dle SoD a VSP představuje riziko vzniku škody značného rozsahu objednateli, například ve formě smluvní pokuty 
a/nebo náhrady škody, uplatněné vůči objednateli investorem, a proto považuje sjednané smluvní pokuty vzhledem k 
převzatému závazku za přiměřené.  
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17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY   
17.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od SoD z důvodů uvedených v NOZ a ve VSP.  
17.2 Mezi důvody, pro které je objednatel oprávněn od SoD odstoupit, patří zejména situace, kdy zhotovitel:    
17.2.1 bez oprávněného důvodu odmítne převzít staveniště a/nebo nezahájí provádění díla ani do 7 dnů od sjednaného 

termínu zahájení provádění díla,   
17.2.2 řádně nepokračuje v provádění díla, takže jeho dokončení je zjevně ohroženo,   
17.2.3 se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým k provedení díla,   
17.2.4 je v úpadku nebo vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení jako s dlužníkem,   
17.2.5 je v prodlení s odstraněním nedostatků prováděného díla, vytčených objednatelem v průběhu provádění díla,  
17.2.6 je v prodlení s dílčím termínem provádění díla po dobu delší než 5 dnů,   
17.2.7 je v prodlení s termínem dokončení díla a/nebo předáním díla po dobu delší než 5 dnů,   
17.2.8 přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí a/nebo v rozporu se SoD,   
17.2.9 je v prodlení s odstraněním vady, vytčené objednatelem v rámci záruční doby, po dobu delší než 3 dny,   
17.2.10 poruší povinnost předložit objednateli k jeho výzvě doklad o pojištění, není-li tento doklad přiložen k SoD,   
17.2.11 opakovaně porušil sjednané povinnosti dle VSP týkající se BOZP a/nebo zajištění systému environmentálního 

managementu a/nebo opakovaně porušil sjednané povinnosti dle dokumentu Staveništní předpisy, který tvoří přílohu 
SoD/PPN,  

17.2.12 poruší povinnosti mlčenlivosti,   
17.2.13 poruší povinnost zákazu postoupení, zastavení nebo započtení pohledávky,   
17.2.14 poruší povinnost předložit bankovní záruku, je-li tato povinnost sjednána v SoD, 
17.2.15 poruší povinnosti uvedené v odst. 23.1 a/nebo 23.2 VSP, 
17.2.16 umožňuje, a to nejen v souvislosti s prováděním díla, výkon nelegální práce.   
17.3 Důvodem pro odstoupení objednatele od SoD je i zrušení smlouvy investora s objednatelem, a to z jakéhokoliv důvodu, 

nebo zúžení rozsahu díla dle smlouvy mezi investorem a objednatelem o tu část díla, která je předmětem SoD.   
17.4 V případě, že objednatel odstoupí od SoD, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a 

místo provedení díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok na úhradu pouze takových prací a dodávek, které byly 
na staveništi provedeny bez vad a v souladu s SoD. Zhotovitel zároveň v den odstoupení objednatele od SoD z důvodů 
uvedených v odst. 17.1 a 17.2 VSP poskytuje objednateli slevu z ceny díla ve výši 10 % z celkové ceny provedeného 
díla bez DPH. Zhotovitel současně objednateli uhradí k jeho výzvě veškeré náklady, které objednatel vynaložil na 
dokončení díla, které zhotovitel ke dni odstoupení od SoD neprovedl. Objednatel není povinen v rámci vzájemného 
vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle SoD stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním 
zhotovitelem. V případě, že zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla a/nebo 
bankovní záruku za záruční dobu, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši sjednané slevy z ceny díla, 
tj. 10 % z celkové ceny provedeného díla bez DPH, a ve výši veškerých nákladu, které objednatel vynaložil na 
dokončení díla, které zhotovitel ke dni odstoupení od SoD neprovedl.  

17.5 Pokud by investor objednatele odmítl zhotovitele, stává se SoD, s účinností ode dne, kdy zhotovitel obdrží od 
objednatele zprávu, že jej investor odmítá, neúčinnou a neplatnou. Zhotovitel v takovém případě nemá žádné nároky 
vůči objednateli, s výjimkou úhrady prací provedených a objednateli protokolárně předaných k tomuto datu bez vad a 
nedodělků. 

17.6 Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit výlučně z níže uvedených důvodů (důvody pro odstoupení od SoD, uvedené 
v NOZ, se nepoužijí): 

17.6.1 objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části a dlužnou částku neuhradí ani v náhradní lhůtě 14 
dnů, kterou mu k tomu poskytne zhotovitel v písemné výzvě. 

17.6.2 přestože zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost věci nebo pokynu, které objednatel zhotoviteli 
předal k provedení díla, objednatel trvá na provedení díla dle takové nevhodné věci nebo pokynu, přičemž 
zhotoviteli provedením díla dle takové nevhodné věci nebo pokynu hrozí trestně-právní odpovědnost.  

 

18. KORESPONDENCE A POVINNOST MLČENLIVOSTI   
18.1 Korespondence bude vedena v českém jazyce. Právně závazným jazykem je čeština. Jakákoliv sdělení učiněná v 

jiném jazyku nebudou považována za závazná, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.   
18.2 Pokud SoD a/nebo VSP stanoví povinnost písemného sdělení, budou za písemná sdělení považována (není-li ve VSP 

výslovně uvedeno jinak): 
18.2.1 emaily, adresované na emailové adresy, uvedené v SoD, nebo na adresy, které si smluvní strany prokazatelně 

sdělí po uzavření SoD; a 
18.2.2 doporučené zásilky, adresované do sídla adresáta nebo na korespondenční adresu, uvedenou v SoD, nebo na 

jinou adresu, kterou si smluvní strany prokazatelně sdělí po uzavření SoD; a 
18.2.3 písemnosti, předané osobně nebo kurýrem oproti potvrzení dokladu o převzetí písemnosti; a 
18.2.4 zápisy do stavebního deníku. 
18.3 Email se považuje za doručený, pokud adresát emailu potvrdí doručení emailu odesílatele (například i tím, že na 

odeslaný email adresát odpoví), a to zpětně ke dni odeslání emailu, nejpozději však následující pracovní den po jeho 
odeslání, není-li ve VSP uvedeno jinak.  

18.4 Doporučená zásilka se považuje za doručenou 5. dnem od prokazatelného odeslání doporučeného dopisu na adresu 
sídla příslušné smluvní strany, a to i pokud se písemnost vrátila odesílateli jako nedoručená, nevyzvednutá, nebo pokud 
adresát odmítl převzít písemnost nebo pokud ji adresát vyzvedl později.   

18.5 Písemnost, předávaná osobně nebo kurýrem, se považuje za doručenou dnem jejího předání. 
18.6 Zápis objednatele do stavebního deníku se považuje za doručený druhý pracovní den poté, kdy objednatel zápis do 

stavebního deníku učinil; zápis zhotovitele do stavebního deníku se považuje za doručený dnem, kdy objednatel učiní 
do stavebního deníku následný zápis, nebo dnem, kdy objednatel svým podpisem ve stavebním deníku potvrdí, že mu 
byl zhotovitelem předložen ke kontrole. 

18.7 Za účelem zajištění řádného doručování písemných sdělení jsou obě smluvní strany po celou dobu trvání SoD povinny: 
18.7.1 zajistit průběžné a v pracovních dnech každodenní přejímání poštovních zásilek ve svém sídle nebo na adrese pro 
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doručování, uvedené v SoD nebo prokazatelně sdělené druhé smluvní straně; a 
18.7.2 udržovat aktivní svou emailovou adresu, uvedenou v SoD nebo prokazatelně sdělenou druhé smluvní straně; 
18.7.3 neodmítat potvrzení dokladu o osobním převzetí písemnosti od druhé smluvní strany nebo od kurýra. 
18.8 Sdělení, obsahující vyúčtování smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, výzvu zhotovitele k poskytnutí k součinnosti 

objednatelem, sdělení zhotovitele o skutečnosti, která dle názoru zhotovitele má vliv na termíny provádění díla a/nebo 
cenu díla, budou doručována výlučně doporučenou zásilkou, není-li ve VSP výslovně u konkrétních sdělení uvedeno 
jinak.  

18.9 Zhotovitel se zavazuje, že ohledně díla a stavby, jíž je dílo součástí, nebude komunikovat se třetími stranami, včetně 
investora, ledaže by mu k tomu objednatel udělil předchozí písemný souhlas.   

18.10 Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích objednatele vůči třetím osobám, s výjimkou 
případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci. Zhotovitel zajistí zachovávání 
mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jeho prostřednictvím podílejí na provádění díla.    
 

19. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA   
19.1 Vlastnické práva k materiálům, dodávkám zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům provedených služeb a prací, 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů a dodávek na staveniště, provedením, 
poskytnutím, předáním, zabudováním nebo zaplacením (zaplacením se rozumí i zaplacení zálohové platby), podle 
toho, která ze skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech ve vlastnictví objednatele 
provádět práce nutné pro zhotovení díla.  

19.2 Zhotovitel je povinen do smluv se subdodavateli zahrnout ustanovení o přechodu vlastnických práv k dílu nebo 
kterékoliv jeho části na zhotovitele tak, aby mohlo vlastnické právo přejít na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, okamžikem provedení, okamžikem předání objednateli a/nebo okamžikem zaplacení (zaplacením se 
rozumí i zaplacení zálohové platby), přičemž rozhodující je okolnost, která nastane dříve. Zhotovitel není oprávněn 
sjednat ve smlouvě se subdodavatelem výhradu vlastnického práva dle § 2132 NOZ k věci. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli k jeho výzvě příslušnou subdodavatelskou smlouvu za účelem prokázání splnění závazku dle 
tohoto odstavce. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli příslušnou subdodavatelskou smlouvu ani do 5 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, je objednatel oprávněn odstoupit od SoD. 

19.3 Zhotovitel je povinen zajistit prováděné dílo proti vzniku škod z jakéhokoliv důvodu, například klimatickými podmínkami, 
zásahem třetí osoby apod. Škodou na díle je ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho 
části bez ohledu na to, z jakých příčin k ní došlo. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel od předání staveniště 
zhotovitel do okamžiku předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Jestliže však objednatel převzal předmět díla 
s vadami a/nebo nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad a nedodělků.   
 

20. VYŠŠÍ MOC   
20.1 Smluvní strany budou zproštěny splnění všech smluvních povinností nebo jejich částí, pokud jim v plnění zabránily 

události vyšší moci, a to výlučně po dobu trvání události vyšší moci. Obě smluvní strany si samy hradí náklady, které 
jim vzniknou v důsledku a v průběhu událostí vyšší moci. Po odpadnutí překážky způsobené vyšší moci jsou smluvní 
strany povinny bezodkladně plnit své povinnosti z SoD, a to ty, u kterých nastalo prodlení v důsledku vyšší moci. Jako 
události vyšší moci se výlučně považují válka, nepokoje, přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun 
nebo jiná přírodní síla. Ustanovení §2913, odst. 2 NOZ se neuplatní.  

20.2 Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude zabráněno působením vyšší moci, budou prodlouženy o dobu trvání vyšší 
moci. Událost vyšší moci nezakládá právo na odstoupení od smlouvy. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, 
pokud její účinky nastaly v době, ve které byl zhotovitel v prodlení. 

20.3 Smluvní strana se nemůže dovolávat změny SoD z důvodu jakýchkoli ztížených podmínek provádění díla způsobených 
dopady pandemie či jiného závažného onemocnění v případě, že k uzavření smlouvy došlo po okamžiku, kdy byla ve 
vztahu k danému onemocnění již vyhlášena pandemie nebo došlo k vydání či změně všeobecně závazného opatření, 
včetně, avšak nikoli výlučně, opatření obecné povahy, krizového opatření nebo regulačního opatření vydaného 
příslušnou institucí v souvislosti s pandemií či jiným závažným onemocněním, nebo kdy vyhlášení pandemie nebo 
vydání takových mohla smluvní strana předvídat.   
 

21. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV    
21.1 Všechny podklady, koncepty, plány, modely, zkoušky a vzorky apod. a také jejich části, předané zhotoviteli, zůstávají 

ve vlastnictví objednatele nebo investora a nesmějí být bez souhlasu objednatele zpřístupněny třetím osobám.   
21.2 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez souhlasu objednatele výsledek činnosti chráněný právem průmyslového 

či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel 
provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.   

21.3 Zhotovitel (se souhlasem a pověřením svých subdodavatelů, projektantů a projektantů subdodavatelů) tímto uděluje a 
současně se zavazuje udělit (v případě, že souhlas a pověření bude uděleno po podpisu této smlouvy) objednateli 
trvalé a exkluzivní právo na užívání (licenci) bez jakéhokoli omezení, tj. časový rozsah licence je neomezen, bez 
omezení územního rozsahu a bez množstevního omezení rozsahu, co do rozsahu, všemi prostředky a pro veškeré 
účely všech (i) návrhů, výkresů výpočtů, počítačového software (programů), vzorků, vzorů, modelů, provozních 
předpisů a předpisů pro údržbu a dalších příruček a informací podobné povahy, které připravil nebo má připravit 
zhotovitel podle SoD, jakož i veškerých (ii) začleněných autorských děl (dále „licence“). Objednatel nebude povinen 
licenci a práva k databázím uplatnit, resp. jakákoliv odměna za poskytnutí licence a práv k databázím je již obsažena 
v ceně díla. Objednatel má právo udělit podlicenci licence či udělit (poskytnout) licenci třetím osobám a zhotovitel tímto 
souhlasí a udílí svůj bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas s podlicencí či s postoupením licence objednatelem 
třetím osobám. Zhotovitel tímto výslovně uděluje objednateli právo modifikovat, doplnit, ukončit, upravit nebo jinak 
změnit autorské práce, které jsou předmětem licence jakýmkoli způsobem a bez jakýchkoli omezení a bez souhlasu 
zhotovitele nebo jakékoli třetí osoby. Zhotovitel tímto převádí na objednatele právo tvůrce databáze, pokud jde o 
veškeré databáze obsažené v návrhu, výkresech, výpočtech, počítačovém software (programech), vzorcích, vzorech, 
modelech, provozních předpisech a předpisech pro údržbu a dalších příručkách a informacích podobné povahy, které 
připravil nebo má připravit zhotovitel podle SoD.  Licence a rovněž převod práv k databázím podle SoD bude platit i po 
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ukončení smlouvy zrušením, výpovědí nebo jinak, bez omezení časového rozsahu. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zhotovitel 
nemůže poskytnout jiným osobám než objednateli.    

21.4 Zhotovitel odškodní objednatele za veškerou újmu, škodu, výdaje a náklady vynaložené v důsledků nároků 
uplatňovaných pro zásah do patentu, průmyslového vzoru, autorského práva (copyrightu), ochranné známky nebo 
obchodního jména či jiného práva duševního vlastnictví. Zhotovitel bude neprodleně informován o jakémkoliv nároku 
uplatňovaném v souvislosti s tímto odstavcem vůči objednateli. Zhotovitel může na vlastní náklady vést jednání k 
vypořádání takového nároku. Objednatel nepřizná jakékoliv nároky, které by mohly zhotoviteli způsobit újmu, pokud 
zhotovitel nesplnil svou povinnost převzít vedení jednání v přiměřené lhůtě poté, co k tomu byl vyzván. Nedohodne-li 
si s objednatelem jinak, nebude zhotovitel činit žádná prohlášení, která mohou způsobit újmu objednateli, dokud 
objednateli neposkytne přiměřenou záruku, kterou může objednatel požadovat; tato záruka bude znít na částku 
odhadované náhrady škody, odškodnění, poplatků a nákladů, k nimž může být objednatel odpovědný a k nimž se 
vztahuje odškodnění dle tohoto článku. Tento článek zůstává v platnosti i po dokončení díla a splnění smlouvy 
samotným zhotovitelem.    

21.5 Zhotovitel odpovídá za návrhy, dokumenty a výkresy, které tvoří projekt („Autorská práva“) zpracovaný zhotovitelem v 
souladu s SoD. Zhotovitel získá práva duševního vlastnictví nebo licence ke všem „Autorským dílům“ a převede na 
objednatele práva duševního vlastnictví nebo objednateli udělí licence k jakýmkoliv „Autorským dílům“ zhotoveným 
zhotovitelem.   
 

22. POHLEDÁVKY OBJEDNATELE, ZAPOČTENÍ, ZÁKAZ POSTOUPENÍ, ZASTAVENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK   
22.1 Veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem, s výjimkou smluvních pokut, Všeobecných nákladů a Pojistných 

nákladů, budou objednatelem zhotoviteli vyúčtovány ve výši skutečných nákladů objednatele s připočtením přirážky na 
administrativní náklady ve výši 15 % z účtované částky.    

22.2 Objednatel je oprávněn splatné i nesplatné pohledávky objednatele za zhotovitelem započíst se všemi splatnými i 
nesplatnými pohledávkami zhotovitele za objednatelem, i když se netýkají předmětné SoD. Smluvní strany dále vylučují 
ve vztahu k pohledávkám aplikaci § 1987 NOZ.   

22.3 Zhotovitel je oprávněn pohledávku vůči objednateli postoupit, zastavit nebo započíst jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. V případě písemného souhlasu objednatele je tento oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
administrativní náklady ve výši 2 % z postupované, zastavené nebo započtené pohledávky bez DPH, a zhotovitel je 
povinen objednateli takto vyúčtované administrativní náklady uhradit. 

 
23. ETICKÝ KODEX (CODE OF CONDUCT), DODAVATELSKÝ KODEX, SANKČNÍ KLAUZULE   
23.1 Zhotovitel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) objednatele v aktuálním znění a tento etický 

kodex dodržovat. Etický kodex objednatele je přístupný na webové adrese: 
 
https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358
/$File/Code%20of%20Conduct.pdf.   
 

23.2 Zhotovitel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem objednatele. Dodavatelský kodex objednatele je 
přístupný na webové adrese: 
 
https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/
$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf.  
 

23.3 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak 
nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních 
předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU. 
Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou 
a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených 
prohlášení bude nepravdivé a/nebo zhotovitel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je objednatel oprávněný 
odstoupit od SoD s okamžitou účinností. Objednatel je také oprávněn odstoupit od SoD s okamžitou účinností v případě, 
že se budou Sankce uplatňovat na zhotovitele po uzavření SoD. Zhotovitel se zavazuje objednatele odškodnit a 
nahradit mu všechny z ukončení SoD vzniklé ztráty. 

 
24. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  
24.1 Smluvní strany se zavazují, že vůči sobě nepodají bezdůvodný insolvenční návrh. Bezdůvodným insolvenčním 

návrhem se mezi smluvními stranami pro účely této smlouvy rozumí návrh, kterým smluvní strana zahájí insolvenční 
řízení s druhou smluví stranou jako s úpadcem nebo kterým přistoupí k již zahájenému insolvenčnímu řízení, přičemž 
toto řízení bude ukončeno, aniž by byl zjištěn úpadek druhé smluvní strany. Za porušení povinnosti nepodat 
bezdůvodný insolvenční návrh je porušující smluvní strana povinna zaplatit poškozené smluvní straně smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč za každý den trvání insolvenčního řízení (počínaje dnem podání bezdůvodného návrhu nebo 
přihlášky a konče dnem právní moci rozhodnutí, kterým se insolvenční řízení končí). Podá-li smluvní strana bezdůvodný 
insolvenční návrh, má se za to, že jedná v rozporu s dobrými mravy a v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže 
a s cílem poškodit druhou smluvní stranu. Je proto povinna uhradit poškozené smluvní straně také škody a újmu tím 
způsobenou, bez ohledu na to, zda dotčená smluvní strana tento nárok uplatní v insolvenčním řízení, a zaplatit dotčené 
smluvní straně zadostiučinění ve výši 2.000.000,- Kč. Bezdůvodným insolvenčním návrhem je každý insolvenční návrh, 
který byl pravomocně odmítnut nebo zamítnut pro nedostatek tvrzení a osvědčení skutečností ze strany insolvenčního 
navrhovatele. 

24.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a §2620 NOZ. 
24.3 Ustanovení §557, §558, §1740/3, §1798, §2102 věta druhá, §2103, §2112, §2591, §2592, §2594/2, §2594/3, §2594/4, 

§2597, §2605 – §2607, §2609, §2627 – §2629 NOZ se nepoužijí. 
24.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že není slabší smluvní stranou. 
24.5 Jakékoliv neuplatnění práva dle SoD a/nebo VSP neznamená vzdání se uplatnění takového práva kdykoliv v budoucnu. 
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24.6 Ustanovení VSP budou posuzována za samostatná a oddělitelná ujednání a neplatnost nebo nevymahatelnost 
kterékoliv z nich nesmí ovlivnit platnost a vymahatelnost zbývajících ujednání těchto VSP. Jestliže se některé ujednání 
stane neplatným, smluvní strany nahradí neplatné ujednáním novým, které bude nejbližší původnímu záměru. 

 
 
 
 
 

_______________________________    _______________________________ 
Ing. Radim Aulický, prokurista     Ing. Jan Chromý, prokurista 
STRABAG a.s.       STRABAG a.s. 
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